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Płock, dnia 06-10-2017
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ
Numer postępowania: Ag-371/3/17

Ogłoszenie nr 594369-N-2017 z dnia 2017-09-28 r.

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) pod nazwą: „Odtworzenie 
i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku”.

Zamawiający, mając na uwadze art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zał. nr 9 tj. we wzorze umowy.

Zmiana polega na dopisaniu w par. 3 ust. 5 wzoru umowy punktu nr 4 w brzmieniu:

„uzyskanie zgody Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na wydłużenie okresu realizacji projektu pn: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku - etap I”, w ramach którego realizowana jest niniejsza umowa”

Nowe obowiązujące brzmienie par. 3 ust. 5 umowy jest następujące:

1) Warunkiem zmiany terminu, określonego w ust. 1 jest: 

2) pisemne złożenie wniosku przez Wykonawcę o przedłużenie terminu wykonania robót, nie później niż w ciągu 2 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmianę, pod rygorem utraty możliwości przedłużenie terminu określonego w ust. 1. 

3) protokół konieczności określający przyczyny zmiany i potwierdzający wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej, sporządzony i podpisany przez strony umowy. Protokół konieczności stanowić będzie załącznik do aneksu, zmieniającego niniejszą umowę w zakresie terminu wykonania robót. 

4) posiadanie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5) uzyskanie zgody Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na wydłużenie okresu realizacji projektu pn: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I”, w ramach którego realizowana jest niniejsza umowa”
W związku z tym, iż powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający  nie dokonuje zmiany ogłoszenia w ślad za tym zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
W pozostałym zakresie zamawiający nie dokonuje żadnych zmian.
