

Płock, 3 kwietnia 2017 roku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanych Projektów: „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiącheminie Polskim” oraz „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegiatnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I”

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 420.000,- brutto

L.p.	Wykonawca (nazwa, adres) adres e - mail	Cena oferowana za całość zamówienia /brutto w zł/ 1. Cena oferowana za część zamówienia pn. „Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiącheminie Polskim” /brutto w zł/ 2. Cena oferowana za część zamówienia pn. „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegiatnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I” /brutto w zł/	Termin realizacji	Warunki płatności
1	MBJ CORPORATION Sp. z o.o., ul. Trojańska 7 lok 004, 02-261 Warszawa biuro@mbjcorp.pl	319.800,00 1) 157440,00 2) 162360,00	Kompleksowy nadzór inwestorski w ramach realizowanego projektu musi zakończyć się maksymalnie do 31.05.2018 r Maksymalny czas trwania umowy – ostateczne rozliczenie przedmiotowych projektów z Instytucjami finansującymi – 30.06.2018r.	Wynagrodzenie ryczałtowe

2	PILAMIS Sp. z o.o Sp. k. 92-318 Łódź, al. Piłsudskiego 133a lok. 127 biuro@pilamis.pl	195.570,00 1) 97785,00 2) 97785,00	Kompleksowy nadzór inwestorski w ramach realizowanego projektu musi zakończyć się maksymalnie do 31.05.2018 r Maksymalny czas trwania umowy – ostateczne rozliczenie przedmiotowych projektów z instytucjami finansującymi 30.06.2018r.	Wynagrodzenie ryczałtowe
3	A-PROJEKT SP. Z O.O. 02-972 Warszawa ul. Sarmacka 5G biuro@a-pr.pl	209.715,00 1) 125829,00 2) 83886,00	Kompleksowy nadzór inwestorski w ramach realizowanego projektu musi zakończyć się maksymalnie do 31.05.2018 r Maksymalny czas trwania umowy – ostateczne rozliczenie przedmiotowych projektów z instytucjami finansującymi 30.06.2018r.	Wynagrodzenie ryczałtowe
4	Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno dikutno_nu@wp.pl	320.046,00 1) 145017,00 2) 175029,00	Kompleksowy nadzór inwestorski w ramach realizowanego projektu musi zakończyć się maksymalnie do 31.05.2018 r Maksymalny czas trwania umowy – ostateczne rozliczenie przedmiotowych projektów z instytucjami finansującymi 30.06.2018r.	Wynagrodzenie ryczałtowe

Dyrektor
 Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Leonard Sobieraj