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DZIAŁ 1. Informacja o projekcie  
 
1.1 Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 
oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku.  

 
Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap został wykonany i 
zakończony i obejmował odtworzenie i rewaloryzację budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 
6, w zakresie którego wykonano budynek główny frontowy w zwartej, prostokątnej bryle.  
 
II etap który jest przedmiotem niniejszego postępowania obejmuje przebudowę przynależnych 
oficyn – skrzydeł budynku głównego. 
 
Oficyna południowo – zachodnia to budynek trzy kondygnacyjny podpiwniczony w którym 
zlokalizowano  pomieszczenia magazynowe i wystawiennicze.  
 
Oficyna północno – zachodnia to budynek trzy kondygnacyjny w którym występują 
pomieszczenia magazynowe, aula oraz pomieszczenia biurowe.  
 
Pomiędzy oficynami zaprojektowano patio ze szklanym dachem oraz zamknięciem od strony 
południowo – zachodniej szklaną fasadą. Obydwa budynki będą częściowo korzystały z 
zaplecza technicznego, socjalnego i sanitarnego z budynku głównego (frontowego) 
realizowanego w I etapie. 

   
 W zakresie zagospodarowania terenu należy wykonać wiatę śmietnikową, lampy oświetlenia 

zewnętrznego, przyłącza i małą architekturę. 
 
Budynek frontowy oraz oficyny stanowią cześć zespołu urbanistyczno – architektonicznego i 
warstw kulturowych miasta Płocka, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 
51/182/59/W. Istniejące zagospodarowanie terenu stanowi zespół budynków (budynek frontowy 
oraz oficyny) figurujące pod numerem 147 w gminnej ewidencji zabytków oraz budynki o funkcji 
pomocniczej. 

 
 Powyższy etap jest objęty zamiennym pozwoleniem na budowę z dnia 30.09.2016r decyzja nr 

383/2016r. 
 

2. Przebudowa oficyn obejmuje:  

I. Roboty  ogólnobudowlane: 
• Prace przygotowawcze (roboty ziemne, fundamenty) 
• Piwnice (podłoża, ściany, strop, wykończenie – tynki i malowanie, sufit, podłoga, 

stolarka drzwiowa, stolarka okienna i parapety) 
• Parter (podłoża, ściany, strop, wykończenie – tynki i malowanie, sufit, podłoga, stolarka 

drzwiowa, stolarka okienna i parapety) 
• I Piętro ( podłoża, ściany, strop, wykończenie – tynki i malowanie, sufit, podłoga, 

stolarka drzwiowa, stolarka okienna i parapety) 
• II Piętro (podłoża, ściany , strop, wykończenie – tynki i malowanie, sufit, podłoga, 

stolarka drzwiowa, stolarka okienna i parapety) 
• Podciągi, słupy, wieńce 
• Schody zewnętrzne i wewnętrzne 
• Dach  
• Ocielenie ścian zewnętrznych 
• Patio 
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• Winda 
 

II. Roboty elektryczne i teletechniczne: 
• Linie kablowe niskiego napięcia zasilające rozdzielnię główną obiektu 
• Rozdzielnice niskiego napięcia 
• Oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z osprzętem 
• Osprzęt instalacyjny 
• Sieć oświetlenia zewnętrznego 
• Trasy kablowe i przewody instalacji elektrycznej 
• Instalacja odgromowa, uziomy 
• System sygnalizacji pożaru 
• System sygnalizacji włamania i napadu 
• System kontroli dostępu 
• System telewizji dozorowej 
• System nagłośniania auli 
• Okablowanie strukturalne 
• Centrala telefoniczna – centrala abonencka sieciocentryczna do szafy Rack (19”), 

która powinna spełniać następujące parametry: ok. 100 abonentów wewnętrznych 
analogowych; ok. 10 abonentów wewnętrznych systemowych; 6-8 BRA-100 DDI; 
zasilanie buforowe; nagrywanie rozmów; bilingi rozmów wewnętrznych; możliwość 
rozbudowy – bramki GSM, abonenci ViP, poczta głosowa, karty LM analog. Obecnie 
jest centrala która posiada 55 abonentów analogowych wewnętrznych 2 BRA – 30 DDI 
 

III. Roboty sanitarne 
• Instalacje grzewcze (Instalacja ciepła technologicznego, Instalacja grzewcza) 
• Instalacje wod- kan ( Instalacja kanalizacji sanitarnej, Biały montaż, Instalacja 

wodociągowa, hydrantowa)  
• Wentylacja i klimatyzacja (Układ wentylacji mechanicznej, Układ klimatyzacji) 

 
IV. Przyłącza i sieci zewnętrzne 

• Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej (przyłącze) 
 

V. Zagospodarowanie terenu 
- utwardzenie w postaci ciągów pieszo – jezdnych 
- zaplecze parkingowe  
- zieleń  
- bramę wjazdową 
- wiatę śmietnikową 
 

VI. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia  
- dla pomieszczeń sanitarnych (w tym biały montaż oraz podstawowe wyposażenie 

socjalno – bytowe) 
- dla pokoju gościnnego ( typu: stół – 1 szt., krzesła – 6 szt., szafki ubraniowe – 6 szt., 

czajnik – 1 szt., lodówka – 1 szt., umywalka – 1 szt., mikrofalówka – 1 szt., zabudowa – 
1 komplet., łóżko – 1 szt.) 

- dla pomieszczenia ochrony (typu: zabudowa – 1 komplet., krzesło – 1 szt., biurko – 1 
szt., czajnik – 1 szt.) 

- dla pomieszczenia szatni ( typu: wieszaki z numerkami – 6 szt., lustro – 1 szt., kanapy 
– 1 szt., meble do recepcji – 1 komplet, wycieraczki) 

- dla pomieszczenia biura ( typu: biurka – 2 szt., szafy – 4 szt., krzesła obrotowe – 4 szt., 
komputery – 2 szt., drukarko – kopiarka – 1 szt., kosze na śmieci – 8 szt.) 

- dla pomieszczenia sala edukacyjna ( typu: stoły – 8 szt., krzesła – 48 szt., ekran – 1 
szt., projektor – 1 szt., tablica przenośna – 1 szt., laptop – 1 szt.) 

- oświetlenie efektowe 
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Wyposażenie ma być fabrycznie nowe (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r.), 
pełnowartościowe, kompletne pod względem sprzętowym, optymalne pod względem 
higieny i komfortu pracy, trwałe, odporne na intensywne użytkowanie, odporne na używane 
do pielęgnacji i konserwacji środki czyszczące, nie powystawowe, nieregenerowane. 
Wyposażenie musi być kompletne pod względem sprzętowym, kompatybilne i po 
wykonaniu dostawy/montażu gotowe do użytkowania, bez żadnych dodatkowych zakupów i 
inwestycji. Zamawiający zaleca aby w miarę możliwości wyposażenie meblowe pochodziło 
od jednego producenta,  o standardzie i  pod względem estetycznym zbliżone do 
elementów wyposażenia zakupionego w Etapie I. Wykonawca dostarczy, dokona montażu 
i/lub rozmieszczenia wyposażenia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego Dostawa i montaż 
przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

UWAGA! Wyszczególniony powyżej katalog robót ma charakter przykładowy i może nie zawierać 
zestawienia wszystkich prac i dostaw objętych przedmiotem zamówienia 

 
Parametry techniczne rewaloryzowanego budynku : 

  Powierzchnia zabudowy: 3 040,48 m2 

  Powierzchnia netto budynku: 3 775,29 m2 

  Kubatura: 19 973,49 m2 

 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

• wykonanie wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania 
powierzonego zamówienia, łącznie z organizacja placu budowy i jego należytym 
zabezpieczeniem w zakresie wynagrodzeń, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, itp.; 

• wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji zamierzenia opisanego w 
niniejszym OPZ wg dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 

• sporządzenie i przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiającemu/ IZ planu BIOZ oraz jego 
aktualizacja w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót; 

• obsługę geodezyjną, geologiczną i konserwatorską; 
• sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej w 

rozumieniu art. 3 ust. 14) w powiązaniu z art. 3 ust 13) ustawy prawo budowlane oraz 
dokumentację geologiczną  i geodezyjną zawierające inwentaryzację powykonawczą, a w tym 
m.in. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętej do zasobów PODGiK, Przekazanie 
Zamawiającemu wszelkich protokołów prób i badań. Przedmiotowa dokumentacja będzie 
dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi 
być zgodna z wersją papierową i przekazana na nośniku cyfrowym w ilości równej 
egzemplarzom papierowym tj. w 4 egzemplarzach. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład 
dokumentacji powykonawczej należy zapisać w formacie ogólnodostępnym (niewymagającym 
do otwarcia specjalistycznego, płatnego oprogramowania). 

• opracowanie szczegółowej instrukcji użytkowania obiektu, założenie książki obiektu/obiektów 
oraz opracowanie szczegółowej instrukcji p.poż, które zostaną przekazane zamawiającemu/IZ 
podczas odbioru końcowego; 

• zapewnienie odbiorów UDT dla wszelkich zamontowanych urządzeń, które podlegają takim 
odbiorą na podstawie obowiązującego prawa; 

• uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, opinii, stanowisk i uzgodnień wymaganych 
przepisami prawa (art.57 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane); 

• przygotowanie wraz z uzyskaniem wszelkich opinii i uzgodnień, wniosku do właściwego 
inspektora nadzoru budowlanego o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie zgodnie z 
wymaganiami przepisów prawa budowlanego i przepisów o ochronie zabytków; 
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• uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji właściwego inspektora nadzoru budowlanego na 
użytkowanie obiektu – zadania inwestycyjnego; 

• prowadzenie stałej dokumentacji fotograficznej z postępu prac przekazywanej Zamawiającemu 
i IZ zgodnie z harmonogramem prac, lub na ich wniosek, do której Wykonawca przeniesie 
autorskie prawa majątkowe i zależne na rzecz Zamawiającego, 

 
 
 1.2 Lokalizacja projektu  
 

Adres inwestycji: Płock, ul. Kolegialna 6, działki nr 798,799,796/2 obręb 8 
 
 

1.3 Stan istniejący 
 

Istniejące zagospodarowanie terenu stanowi zespół budynków (budynek frontowy oraz oficyny) 
figurujące pod nr 147 w gminnej ewidencji zabytków oraz budynki o funkcji pomocniczej. Budynek 
frontowy oraz oficyny stanowią także część zespołu urbanistyczno-architektonicznego i warstw 
kulturowych miasta Płocka, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 51/182/59 W. Planuje się 
odtworzenie oficyn wg zaleceń Miejskiego Konserwatora Zabytków. Istniejące zagospodarowanie 
terenu stanowi powierzchnia utwardzona oraz powierzchnia zieleni. Wjazd techniczny od strony ul. 
Kościuszki przez parking miejski. 

 
 

1.4. Cele Projektu  
 

Celem zadania inwestycyjnego objętego przedmiotem zamówienia jest odtworzenie budynków 
muzeum (oficyn) o funkcji ekspozycyjnej, audytoryjnej oraz biurowej wraz z niezbędnym zapleczem 
technicznym, magazynowym i sanitarnym.  

 
 
DZIAŁ 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień 
 
 Przedmiot zamówienia posiada następujące kody CPV:  

Przedmiot główny:  
45.45.30.00-7   Roboty remontowe i renowacyjne 

 
 Dodatkowe przedmioty: 

45.00.00.00-7   Roboty budowlane 
45.20.00.00-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45.21.23.13-3    Roboty budowlane w zakresie muzeów 
45.33.00.00-9   Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45.33.20.00-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45.33.11.00-7  Instalowanie centralnego ogrzewania 
45.33.12.10-1  Instalowanie wentylacji 
45.31.12.00-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45.31.00.00-3   Roboty instalacyjne elektryczne  
31.21.11.00-9   Tablice do aparatury elektrycznej 
31.32.00.00-5   Kable energetyczne 
31.51.82.00-2   Oświetlenie awaryjne 
31.52.40.00-5   Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne 
31.52.41.20-2   Oświetlenie sufitowe 
31.52.42.10-0   Oświetlenie ścienne 
45.31.70.00-2   Inne instalacje elektryczne 
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45.31.40.00-1   Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45.31.42.00-3   Instalowanie linii telefonicznych 
45.31.43.00-4   Instalowanie infrastruktury okablowania 
45.31.20.00-7   Instalowanie systemów alarmowych i antenowych 

 
 
 
DZIAŁ 3.Ogólna charakterystyka robót do wykonania 

 
3.1. Podstawa robót:  

 
Roboty objęte zakresem niniejszego zamówienia wykonywane będą na podstawie dokumentacji 
projektowej, opracowanej przez Biuro Projektów: Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan 
Sp. z o.o., z siedzibą przy  ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz i uzyskanych na jej podstawie 
decyzji; SIWZ; Oferty Wykonawcy. 
 
Dokumenty odniesienia:  

- Wielobranżowy projekt budowlany oraz wykonawczy (ETAP I) – jednostka projektowa: 
ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

Wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy dot. ETAPU I 
wyszczególniony w pkt. 5.1 oraz pkt. 5.2. Tomu III , dostępny jest na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.muzemplock.bip.org.pl; 
zakładka: przetargi; nazwa postępowania: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku 
zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na 
potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku. IV postępowanie.  

- Wielobranżowy projekt budowlany oraz wykonawczy (ETAP II) – jednostka projektowa: 
ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

Zmiany do dokumentacji technicznej (projektowej) – wielobranżowego projektu 
budowlanego oraz wykonawczego ETAPU II którymi objęte jest przedmiotowe 
postępowanie przetargowe zostały wyszczególnione w Projekcie budowlanym – 
zamiennym ETAP II oraz w Projekcie wykonawczym – zamiennym ETAP II, 
dlatego Wykonawcy dla prawidłowej oceny zakresu realizacji robót budowlanych 
zobowiązani są zapoznać się łącznie z wyszczególnionymi dokumentami. 

- Projekt budowlany – zamienny  ETAP II jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-
390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

- Projekt wykonawczy – zamienny  ETAP II jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 
85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - jednostka 
opracowująca: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

- Ekspertyza budowlana stanu technicznego budynków oficyn przy ul. Kolegialnej 6 w 
Płocku  

- Ekspertyza budowlana stanu technicznego budynków przy ul. Kolegialnej 6 
 w Płocku i możliwości ich wykorzystania przez Muzeum Mazowieckie,                 autor: 
dr inż., Krzysztof Pietrzak  

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska ustalająca warunki posadowienia  

- Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków: nr 
BKZ.4120.1.147.2015.AM/ED/MSzT(2) 
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- Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków dla I etapu z dn 29.06.2016 nr  122/2016 

- Decyzja zamienna pozwolenia na roboty budowlane Miejskiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 21.06.2016r nr 208/2016 

- Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków dla etap I i II z dnia 28.06.2019r nr 
132/2019 

- Decyzja pozwolenia na budowę dla I etapu z dnia 24.08.2016r decyzja nr 322/2016 

- Decyzja zamienna pozwolenia na budowę z II etapu z dnia 30.09.2016r decyzja nr 
383/2016 

 
3.2. Charakterystyka projektowanego obiektu:  

 
W II etapie zadania inwestycyjnego projektowane są 2 obiekty – oficyna wschodnia i zachodnia o 
funkcji ekspozycyjnej ( wystawowo – kulturalnej) , audytoryjnej i biurowej wraz z niezbędnym 
zapleczem do obsługi zwiedzających.  
Oficyna zachodnia jest budynkiem 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym o funkcji audytoryjnej i 
biurowej z magazynami w poziomie podziemia. 
Oficyna wschodnia jest budynkiem 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym o funkcji ekspozycyjnej z 
magazynami w poziomie podziemia i kondygnacji + 2 (poddasza)  
Obydwa budynki będą częściowo korzystały z zaplecza technicznego, socjalnego i sanitarnego z 
budynku głównego (frontowego) realizowanego w I etapie.  
 
Parametry techniczne budynku oficyny zachodniej:  
Kubatura: 4 000,15 m3 
Powierzchnia użytkowa: 1 034,55 m2 
Powierzchnia zabudowy: 393,30 m2 
Wysokość brutto: 12,76 m względem zera projektu, 13,77 m względem terenu 
Szerokość brutto: 10,85 m  
Długość brutto: 35,68 m 
Liczba kondygnacji: 3 nadziemne 
Podpiwniczenie: tak 
Rodzaj dachu: jednospadkowy ze spadkiem w kierunku patio 
Kąt nachylenia dachu: 7,9 0 
 
Cechy funkcjonalne oficyny zachodniej:  
Strefa magazynowa: zlokalizowana w piwnicy 
Strefa audytoryjna z zapleczem szatniowym i sanitarnym w budynku głównym (frontowym) oraz 
ekspozycyjną: zlokalizowaną na parterze i I piętrze 
Strefa biurowa:  zlokalizowana na II piętrze  
 
 
Parametry techniczne budynku oficyny wschodniej: 
Kubatura: 3 968,80 m3 
Powierzchnia użytkowa: 1 195,13 m2 
Powierzchnia zabudowy: 396,82 m2 
Wysokość brutto: 10,75 m względem zera projektu, 11,76 m względem terenu 
Szerokość brutto: 11,16 m  
Długość brutto: 35,67 m 
Liczba kondygnacji: 3 nadziemne w tym poddasze częściowo użytkowe 
Podpiwniczenie: tak 
Rodzaj dachu: jednospadkowy ze spadkiem w kierunku patio 
Kąt nachylenia dachu: 6 0 
 
Cechy funkcjonalne oficyny wschodniej:  
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Strefa magazynowa: zlokalizowana w piwnicy i w poziomie poddasza 
Strefa ekspozycyjna: zlokalizowaną na parterze i I piętrze 
 
Parametry techniczne Patio (dziedzińca):  
Kubatura: 2 539,62 m3 
Powierzchnia użytkowa: 282,18 m2 
Powierzchnia zabudowy: 284,11 m2 
Wysokość brutto: 8,70 m względem zera projektu, 9,71 m względem terenu 
Szerokość brutto: 7,98 m  
Długość brutto: 35,55 m 
Rodzaj dachu: dwuspadkowy ze spadkiem w kierunku oficyn 
Kąt nachylenia dachu: 14 0 
 
 
  

DZIAŁ 4. Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy Robót 
 
 4.1 Przedmiot zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa 
przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku.  

 
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został opisany w Dokumentacji Projektowej wskazanej 
Dziale 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 

4.2. Stosowanie prawa 

Przedmiot umowy należy wykonać w oparciu o wszystkie obowiązujące przepisy prawa wynikające 
ze specyfiki przedmiotu zamówienia, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 
budowlanego, Prawa zamówień publicznych.  

W przypadku przywołania w SIWZ lub w jakimkolwiek załączniku do SIWZ, w tym w dokumentacji 
projektowej, aktu prawnego lub przepisu prawa, który w dacie ogłoszenia o zamówieniu, w trakcie 
postępowania o niniejsze zamówienie lub w trakcie realizacji zamówienia jest lub stał się 
nieaktualny, Wykonawca Robót zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego i 
zaproponować zastąpienie tego aktu lub przepisu innym aktem lub przepisem prawnym aktualnym 
w danym momencie odpowiadającym swoim zakresem uregulowań przywołanym aktom lub 
przepisom. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dalszym sposobie postępowania. 
 
Dokumenty odniesienia: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 września 2014r 
w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innymi 
niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 
2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów 
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- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o ochronie praw autorskich i pokrewnych 

- Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

- Ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy 

- oraz inne obowiązujące przepisy prawa i normy powiązane z przedmiotem 
opracowania 

 

4.3. Wizja lokalna 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca Robót powinien zapoznać się szczegółowo 
ze SIWZ, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przedmiarami robót, które stanowią jedynie materiał pomocniczy oraz dokonać oceny 
ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji 
zamówienia. 

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy.  
W celu ustalenia terminu wizji należy skontaktować się z Panią Małgorzatą Jabłońską, 
Kierownikiem Działu Administracji i Zabezpieczenia Technicznego, tel. (24) 364-70-77 lub 696 
218 746 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14. 

Strony ustalają, że brak znajomości rzeczywistego stanu terenu będącego placem budowy 
stanowić będzie ryzyko Wykonawcy w aspekcie wynagrodzenia ryczałtowego  
i ewentualnego ustalenia jego odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania umowy. 
Zastrzeżenia zgłoszone przez Wykonawcę po podpisaniu umowy dotyczące terenu budowy, nie 
będą stanowiły podstawy do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez 
Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.  

 

4.4. Kosztorysy ofertowe. 

Wykonawca Robót zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi Zastępczemu i/lub 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy kosztorysu ofertowego (kosztorysu 
rzeczowo – finansowego). Wykonawca opracuje taki kosztorys na podstawie własnych ustaleń tak 
w zakresie jednostek elementów jak i cen jednostkowych – wskaźników własnych wykonawcy. 
Wykonawca może się wzorować na opracowaniu zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 10.12.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa 
(Dz. U. z 2010r. nr 238 poz. 1579). 

 

4.5. Harmonogram prac budowlanych 

4.5.1. W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca Robót przedłoży Harmonogram 
rzeczowo – finansowy inwestycji w rozbiciu na okresy miesięczne, w którym uwzględni 
węzłowe terminy kontrolne dla całego zakresu Robót będących przedmiotem Odbiorów 
Częściowych, w formie uzgodnionej i zatwierdzonej przez Inwestora Zastępczego i/lub 
Zamawiającego.  

4.5.2. Zatwierdzony Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie podstawą do kontroli postępu 
robót oraz do dokonywania rozliczeń miesięcznych (wystawienia faktur). 

4.5.3. Podczas przygotowywania Harmonogramu rzeczowo – finansowego należy w pełni 
uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp robót, które 
mogą wystąpić w okresie zimowym. Harmonogram rzeczowo – finansowy przewidujący 
ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie nie zwalnia Wykonawcy Robót od 
zakończenia robót zgodnie z obowiązującymi terminami zakończenia zadania 
inwestycyjnego wskazanymi w SIWZ oraz Umowie. 
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4.5.4. Inwestor Zastępczy i/lub Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do przedstawionego 
projektu Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie zamian.   

4.5.5. W miarę potrzeb, postępu Robót lub jeśli Harmonogram rzeczowo – finansowy nie spełnia 
wymagań umowy lub jest nie zgodny z rzeczywistym postępem i deklarowanymi zamiarami 
Wykonawcy Robót, oraz na każde pisemne wezwanie Zamawiającego i/lub Inwestora 
Zastępczego Wykonawca Robót zobowiązany jest w terminie 3 dni od daty otrzymania 
powiadomienia o aktualizacji Harmonogramu do uaktualnienia i uzgodnienia 
Harmonogramu, a zwłaszcza w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji Robót. 
Wszystkie zmiany Harmonogramu wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

4.5.6. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie zawierał co najmniej: 
4.5.6.1. porządek, w jakim Wykonawca Robót zamierza realizować zadanie inwestycyjne, 

w tym  uzyskanie uzgodnień, pozwoleń i decyzji, zakupy, produkcję urządzeń, 
dostawy na Teren budowy, budowę, montaż, próby oraz opracowanie wszelkiej 
dokumentacji niezbędnej do zakończenia kontraktu i uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie; 

4.5.6.2. porządek i koordynację inspekcji oraz prób; 
4.5.6.3. wartości finansowe poszczególnych prac. 

4.5.7. Wykonawca Robót rozpocznie i będzie realizował roboty budowlane zgodnie z 
zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

 

4.6. Ubezpieczenie Wykonawcy Robót  

4.6.1. Przez cały okres realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie 
OC na kwotę nie niższą niż wartość brutto niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu potwierdzenia zawarcia przedmiotowego ubezpieczenia w 
formie polisy lub certyfikatu wystawionego przez ubezpieczyciela wraz z dokumentem 
określającym warunki ubezpieczenia, w terminie maksymalnie 7 dni od daty podpisania 
umowy. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartych umów 
ubezpieczenia w całym okresie wykonywania Umowy. 

4.6.2. Ponadto wykonawca przedstawi polisę  dedykowana dla realizacji zamówienia.   
4.6.2.1. Wykonawca Robót zobowiązany jest do ubezpieczenia terenu budowy robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy z tytułu szkód, na kwotę nie mniejszą 
niż 50% wartości wynagrodzenia brutto. Ubezpieczenie powinno obejmować  w 
szczególności: 
a) ubezpieczenie robót budowlanych, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia 

ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, wiatru, 
zalania oraz innych zdarzeń losowych, 

b) odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 
prowadzonymi robotami, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych 

4.6.2.2. Okres obowiązywania polisy: od dnia zawarcia niniejszej Umowy do czasu odbioru 
końcowego robót. W przypadku przesunięcia terminu realizacji zadania 
inwestycyjnego Wykonawca Robót zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
obowiązywania polisy. 

4.6.2.3. Na dowód powyższego (wskazanego w pkt. 4.6.2.1.) Wykonawca Robót przedstawi 
Inwestorowi Zastępczemu i/lub Zamawiającemu w terminie maksymalnie do 7 dni od 
daty podpisania Umowy kopię polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem wraz 
z dowodem jej opłacenia.  

4.6.2.4. W przypadku przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca 
Robót zobowiązany jest do przedłużenia terminu obowiązywania polisy bądź 
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia (na warunkach, o których mowa w pkt. 
4.6.2.1.) i przedłożenia Inwestorowi Zastępczemu i/lub Zamawiającemu dowodów 
opłacenia polisy bądź dostarczenia nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem 



 
 
 

Nr sprawy: AG-371/4/19. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przynależnych oficyn do budynku 
głównego przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku w  ramach Projektu pn.: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. 

Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap II” 
 

13 

potwierdzającym jej opłacenie na kolejny przedłużony okres realizacji zadania 
inwestycyjnego bez dodatkowego wezwania w terminie nie krótszym niż 7 dni przed 
upływem terminu ważności  dotychczasowej polisy. W przeciwnym przypadku 
Zamawiający może wykupić polisę we własnym zakresie i przy najbliższym 
rozliczeniu finansowym odpowiednio potrącić poniesione z tego tytułu koszty z 
wynagrodzenia Wykonawcy Robót lub potrącić poniesione koszty z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

 4.6.2.5.  Szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy za które 
jest odpowiedzialny Wykonawca Robót w pierwszej kolejności będą pokrywane z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o którym mowa w § 10 Umowy), a w 
przypadku gdy wartość szkody przewyższy kwotę wniesionego przez 
Wykonawcę Robót zabezpieczenia należytego wykonania umowy wówczas pokrycie 
tych szkód nastąpi z polisy ubezpieczeniowej. 

 

4.7. Wprowadzenie na budowę, przekazanie Terenu Budowy  

4.7.1. Wykonawca Robót zobowiązany jest w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy do 
przejęcia Terenu Budowy. Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty 
przekazania Obiektu Zamawiającemu, Wykonawca Robót ponosi ryzyko uszkodzenia, 
zniszczenia lub utraty jakichkolwiek Materiałów, Wyposażenia i Urządzeń znajdujących się 
na Terenie Budowy, jak również w budynku oraz ryzyko wszelkich innych szkód, z 
wyłączeniem szkód wynikłych z działania siły wyższej, w mieniu tam się znajdującym, a 
także ryzyko związane z utratą zdrowia lub życia przez osoby przebywające na Terenie 
Budowy  w związku z wykonywaniem Robót. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia 
Wykonawcy Robót z obowiązku terminowego i należytego wykonania Umowy. Wykonawca 
Robót ponosi pełną odpowiedzialność  (w tym odpowiedzialność odszkodowawczą) za 
teren budowy od chwili przejęcia Terenu Budowy do protokolarnego przekazania 
Zamawiającemu. 

4.7.2. Wykonawca Robót zobowiązany jest do rozpoczęcia prac budowlanych w terminie 7 dni od 
dnia przejęcia Terenu Budowy, z uwzględnieniem terminów wynikających z art. 41 ustawy 
Prawo Budowlane.  

4.7.3. Do dnia rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca Robót zobowiązany jest: 
4.7.3.1. Opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich realizowanych robót i przekazać go 
Inwestorowi Zastępczemu i/lub Zamawiającemu do akceptacji. Brak zatwierdzenia 
przez Inwestora Zastępczego i/lub Zamawiającego Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia, może skutkować niedopuszczeniem pracowników Wykonawcy Robót do 
wykonywania Robót. 

4.7.3.2. Opracować plan zagospodarowania terenu budowy, (plan organizacji terenu 
budowy), z uwzględnieniem lokalizacji: zaplecza placu budowy; apteczek pierwszej 
pomocy medycznej, kabin sanitarnych, kontenerów na śmieci i odpady z 
uwzględnieniem segregacji odpadów wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami, 
wyjazdami z placu budowy, placami składowania materiałów, trasami komunikacji 
oraz uzgodnić go z odpowiednimi instytucjami, a następnie uzyskać akceptację 
Inwestora Zastępczego i/lub Zamawiającego.  

4.7.3.3. Uzgodnić go z odpowiednimi instytucjami, a następnie uzyskać akceptację Inwestora 
Zastępczego i/lub Zamawiającego.  

4.7.3.4. Uzyskać stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, wynikające z 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. 2016. poz. 1987) - pozwolenie na transport, 
wytwarzanie, zbiórkę, odzysk i unieszkodliwianie i przedłoży je Inwestorowi 
Zastępczemu i/lub Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji robót. 

4.7.3.5. Dostarczyć oświadczenie Kierownika Budowy; 
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4.7.3.6. Złożyć dokumenty wymagane do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (dokumenty do zgłoszenia  w PINB). 

4.7.4. Wykonawca Robót obowiązany jest do wykonania robót z zachowaniem należytej 
staranności, z zachowaniem terminu wykonania zamówienia, z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, 
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi dyrektywami unijnymi, 
obowiązującymi w Polsce normami oraz przepisami prawa w szczególności z ustawą 
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1186,1309) wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi a także ustawą Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, na warunkach ustalonych niniejszą Umową, zgodnie z 
terminami ustalonymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji zatwierdzonym 
przez Inwestora Zastępczego i/lub Zamawiającego. 

4.7.5. Od dnia przejęcia Terenu Budowy Wykonawca Robót ponosi pełną odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w 
szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu.  

4.7.6. Wykonawca wyposaży plac budowy w wymagany sprzęt ppoż. i będzie sprawował nad nim 
nadzór 

4.7.7. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych, a także usuwał oraz składował i zabezpieczał urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. 

4.7.8. Wykonawca Robót na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze, aby zabezpieczyć wszystkie istniejące obiekty znajdujące się na Terenie 
Budowy lub w jego sąsiedztwie i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy 
szkód 

4.7.9. Wykonawca Robót jest zobowiązany o dbanie o porządek na Terenie Budowy, o schludny 
jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, w tym nie składowanie jakichkolwiek zbędnych materiałów, odpadów, 
czy urządzeń prowizorycznych lub pomocniczych 

 
 

4.8.  Zaplecze budowy 

4.8.1. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca Robót winien zapewnić sobie w swoim zakresie 
pomieszczenie/a socjalne i zaplecze budowy na terenie inwestycji. Miejsce ustawienia 
zaplecza Wykonawcy Robót powinien uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. 

4.8.2. Wykonawca Robót na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze, aby zabezpieczyć wszystkie istniejące obiekty znajdujące się na terenie 
budowy lub w jego sąsiedztwie i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy 
szkód.  

4.8.3. Wykonawca Robót zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych prac i 
poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu 
Budowy i terenów przyległych w szczególności: 

4.8.3.1. ogrodzenia Terenu Budowy; Wykonawca Robót  w ramach zagospodarowania 
terenu budowy wykona odpowiednie oświetlenie oraz ogrodzenie terenu budowy, 
które powinno być pełne i estetyczne, a także zabezpieczy przeznaczony do 
zachowania drzewostan; 

4.8.3.2. zabezpieczenia dróg prowadzących na Teren Budowy przed uszkodzeniami, które 
może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy Robót. W szczególności 
dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu do i z Terenu Budowy, aby nie spowodował on szkód 
na drogach. Wykonawca Robót  zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco dróg 
dojazdowych z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków 
transportu Wykonawcy Robót, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku 
spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń do ich naprawy; 

4.8.3.3. doprowadzenia i ponoszenia kosztów zasilania energetycznego, zaopatrzenia w 
wodę, odprowadzania ścieków i oświetlenia oraz zabezpieczenia dostaw wody i 
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energii elektrycznej dla potrzeb zaplecza budowy i procesów technologicznych na 
Terenie Budowy na swój koszt. Wykonawca Robót wykona własnym staraniem 
zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę (pobór wody i energii dla 
potrzeb budowy i zaplecza budowy należy opomiarować) na warunkach 
uzgodnionych z gestorami tych mediów lub Zamawiającym. Koszty wykorzystanej w 
trakcie budowy energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków ponosi 
Wykonawca Robót. 

4.8.3.4. oznakowania Terenu Budowy i stref prowadzonych Robót; ustawienie tablicy 
informacyjnej budowy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r., Nr 108, poz. 953 z późn. zm.)  

4.8.3.5. oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref 
niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.8.3.6. zabezpieczenia teren budowy na swój koszt, dostarczyć i zainstalować oraz 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenie, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców) wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót. Obejmuje to całodobowy system zabezpieczenia Terenu Budowy. 

4.8.3.7. zapewnienia pomieszczeń dla ochrony Terenu Budowy i ochrony Robót 
wymaganych odrębnymi przepisami; Wykonawca zapewni należytą ochronę Terenu 
Budowy i znajdujących się tam Materiałów, Wyposażenia i Urządzeń; 

4.8.3.8. zapewnienia zaplecza socjalno – biurowego na okres trwania Robót, w którym będą 
organizowane spotkania koordynacyjne oraz spotkania robocze ze Stronami 
zaangażowanymi w realizację zadania inwestycyjnego. Biuro budowy dostępne 
będzie dla wszystkich Stron zaangażowanych w realizację procesu inwestycyjnego. 
Do w/w pomieszczenia Wykonawca Robót zapewni umeblowanie biurowe. Koszty 
organizacji, montażu i demontażu  oraz przyłączenia do mediów w sposób 
gwarantujący prawidłowe użytkowanie utrzymania zaplecza ponosi Wykonawca 
Robót. 

4.8.3.9. organizacji i utrzymania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  na okres 
trwania robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z 2003, Nr 47, poz. 401). Koszty organizacji, montażu i 
demontażu oraz przyłączenia do mediów w sposób gwarantujący prawidłowe 
użytkowanie utrzymania pomieszczeń ponosi Wykonawca 

4.8.3.10. zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych, sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

4.8.3.11. wykonania niezbędnych inwentaryzacji, badań i zabezpieczeń obszarów przyległych 
do Terenu Budowy (o ile będą wymagane) w celu zapobieżeniu roszczeniom ich 
użytkowników w stosunku do Zamawiającego.  

4.8.3.12. utrzymywania porządku na Terenie Budowy 
4.8.4. Wykonawca Robót wykona również wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, 

porządkowe i zabezpieczające – niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia, w tym zaplecza budowy. 

4.8.5. Wykonawca Robót ponosi pełną odpowiedzialność oraz strzeże przed uszkodzeniem i 
kradzieżą Terenu Budowy, mienia oraz materiałów przeznaczonych do wykonania robót od 
chwili przekazania Terenu Budowy do podpisania protokołu odbioru końcowego (m. in. 
utrzymanie ich w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie 
zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie). 

4.8.6. Wykonawca Robót po zakończeniu robót budowlanych zlikwiduje zaplecze budowy oraz 
doprowadzi teren do stanu pełnego uporządkowania wraz z odtworzeniem/naprawą 
ewentualnych zniszczeń powstałych w związku z prowadzoną budową. 
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4.9. Ochrona środowiska  
4.9.1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów 
4.9.2. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty wynikające z przepisów dotyczących ochrony 

środowiska i postępowania z odpadami, które są niezbędne do realizacji przedmiotu 
umowy 

4.9.3. Wykonawca Robót zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami w 
zakresie właściwej gospodarki odpadami i w sposób zapewniający ochronę powietrza 
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. Wykonawca musi posiadać dokumenty 
potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat. 
Inwestor Zastępczy i Zamawiający są uprawnieni do dokonywania w tym zakresie kontroli i 
żądania przekazania kopii stosownych dokumentów. 

4.9.4. Wykonawca Robót jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy 
wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. 
Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę Robót . 

4.9.5. Wykonawca Robót, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.); Ustawy z dnia 14.12.2012r o 
odpadach (Dz. U. Z 2013r poz. 21 ze zm.).  

4.9.6. Wszystkie materiały i urządzenia powstałe i pozostałe w wyniku rozbiórek, które można w 
jakikolwiek sposób odzyskać lub zbyć, np. złom, kable, stanowić będą własność 
Zamawiającego i od jego decyzji zależy, czy zatrzyma te materiały. Wykonawca Robót  
zobowiązany jest do przechowania tych materiałów i w razie decyzji o nie zatrzymywaniu 
ich przez Zamawiającego do ich wywiezienia i utylizacji na własny koszt.  

4.9.7. Wykonawca Robót zobowiązany jest do wywiezienia na swój koszt pozostałych odpadów, 
gruzu, materiałów i urządzeń pochodzących z prowadzonych w ramach inwestycji robót na 
legalne wysypisko lub do utylizacji i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających dokonanie tych czynności. Wykonawca Robót musi posiadać dokumenty 
potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat. 
Inwestor Zastępczy i Zamawiający są uprawnieni do dokonywania w tym zakresie audytu i 
żądania przekazania kopii stosownych dokumentów. 

4.9.8. Kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, 
dotyczących ochrony środowiska i postępowania z odpadami ponosi Wykonawca 

 

4.10. Obowiązki szczególne przy prowadzeniu robót: 

 
4.10.1. Wykonawca Robót zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego i na swój koszt wykonać 

wszystkie obowiązki nałożone na Zamawiającego w wydanych do projektu (budowlanego i 
wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach; 

4.10.2. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca Robót musi zapewnić 
kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszystkie 
przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim 
jest to wymienione w dokumentach  kontraktowych lub może być logicznie 
wywnioskowane; 

4.10.3. Wszystkie prace powinny być prowadzone z zachowaniem ostrożności, w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo budynku i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne 
dla obiektów i obszarów zlokalizowanych z sąsiedztwie placu budowy (w tym także dróg 
dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie). 

4.10.4. W trakcie prowadzenia prac budowlanych budynek frontowy będzie użytkowany, 
będzie prowadził działalność zgodnie z przeznaczeniem. 

4.10.5. Stosowania się do instrukcji, poleceń, procedur i wskazówek Zamawiającego oraz 
Inwestora Zastępczego/ inspektorów nadzoru przekazywanych w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy, 



 
 
 

Nr sprawy: AG-371/4/19. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przynależnych oficyn do budynku 
głównego przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku w  ramach Projektu pn.: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. 

Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap II” 
 

17 

4.10.6. Przedkładania Zamawiającemu, na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie 
trwania umowy wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny 
prawidłowości wykonania umowy – w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

4.10.7. Informowania pisemnie Zamawiającego za pośrednictwem Inwestora Zastępczego o 
wszelkich zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość 
robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót itp. oraz do współpracy z Inwestorem 
Zastępczym i Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających 
zagrożeniom, 

4.10.8. Z uwagi bliskie sąsiedztwo innych budynków w okolicach Terenu Budowy i prowadzenie 
bieżącej działalność Zamawiającego w budynku frontowym wszelkie prace uciążliwe i 
hałaśliwe należy uzgodnić z Inwestorem Zastępczym i/lub Zamawiającym. Po uzyskaniu 
akceptacji przez Zamawiającego Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania prac 
uciążliwych. 

4.10.9. Wykonawca zapewnia wykonanie nadzoru i koordynacji robót w zakresie wymagań ustawy 
z dnia 23. 07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018r. poz. 
2067 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz organizowanie narad 
koordynacyjnych komisji konserwatorskich z udziałem właściwego konserwatora zabytków, 
uzgadnianie szczegółów robót konserwatorskich z tym konserwatorem oraz sporządzenia i 
przekazania Zamawiającemu sprawozdań z prac konserwatorskich.  

4.10.10. Wykonawca Robót zapewni pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną  (bieżącą i 
powykonawczą) niezbędną do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, wykona dokumentację geologiczną oraz 
geodezyjną zawierającą inwentaryzację powykonawczą. 

4.10.11. Wykonawca Robót zapewni na etapie wykopów, zasypów, wymian gruntu stały nadzór na 
budowie geologa, posiadającego odpowiednie uprawnienia (zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac 
geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz 
sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji); 

4.10.12. Wykonawca Robót zachowa szczególną ostrożność przy pracach ziemnych, w 
szczególności dokona odpowiednich przekopów w celu zidentyfikowania sieci 
podziemnych. Wykonawca Robót zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia 
podziemnego terenu, (urządzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable 
energetyczne, teletechniczne i inne), znajdującego się na terenie budowy, zarówno 
uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego 
planach uzbrojenia podziemnego terenu. Wykonawca Robót zobowiązany jest 
bezzwłocznie zawiadomić Inwestora Zastępczego i Zamawiającego o ewentualnym fakcie 
ich uszkodzenia; 

4.10.13. Wykonawca Robót w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest 
do przebudowy kolidującego z robotami istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, 
zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na przekazanych przez 
Zamawiającego planach uzbrojenia podziemnego terenu. 

4.10.14. Wykonawca Robót zobowiązany jest do uzgadniania prac przyłączeniowych. Roboty 
należy wykonywać tak aby zminimalizować ryzyko wystąpienia awaryjnych uszkodzeń 
instalacji skutkujących brakiem zasilania mediów do obszarów funkcjonujących w 
budynku głównym Zamawiającego jak i w sąsiedztwie budowy; 

4.10.15. Wykonawca Robót jest zobowiązany do wykonania kompletnych instalacji wewnętrznych 
oraz zewnętrznych objętych opracowaniem Dokumentacji Projektowej (dostawa, montaż, 
uruchomienie, przeszkolenie obsługi) oraz zapewnienie jej pełnej funkcjonalności. 

4.10.16. Wykonawca Robót przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych zobowiązany 
jest do zapoznania się ze stanem obecnym wraz z jego otoczeniem i 
infrastrukturą techniczną oraz zabezpieczeniem instalacji działających w budynku 
głównym. 

4.10.17. Wykonawca Robót jest zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji 
objętej zakresem przedmiotu zamówienia z instalacjami powiązanymi, wykonywanymi 
przez innych wykonawców działających w obszarze jak i na terenie prowadzonej 
inwestycji. 



 
 
 

Nr sprawy: AG-371/4/19. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przynależnych oficyn do budynku 
głównego przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku w  ramach Projektu pn.: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. 

Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap II” 
 

18 

4.10.18. Wykonawca Robót jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją 
projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi 
instalacjami mechanicznymi, elektrycznymi oraz branżą budowlaną.  

4.10.19. Przed zamówieniem elementów instalacyjnych Wykonawca Robót zobowiązany jest 
sprawdzić wszystkie istotne elementy i wymiary na budowie. 

4.10.20. Wszystkie systemy, instalacje muszą być kompatybilne z istniejącymi systemami i 
instalacjami wykonanymi w ramach I etapu w budynku frontowym. 

4.10.21. W razie potrzeby Wykonawca Robót zobowiązany jest do opracowania wszelkich 
niezbędnych do realizacji robót budowlanych projektów oraz rysunków (wykonawczych, 
warsztatowych, innych), w tym m.in. dotyczących przełożenia sieci i zabezpieczeń 
istniejącej infrastruktury, oraz dopełni wszelkich formalności wymaganych przepisami 
prawa (w tym uzyska wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i decyzje) niezbędnych do 
wykonania robót budowlanych. 

4.10.22. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i 
ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy Robót i 
Podwykonawców. 

4.10.23. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie 
robót budowlanych, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa osobom przebywającym 
na terenie budowy jak i w budynku frontowy, 

4.10.24. Wykonawca Robót zobowiązany jest współpracować z wykonawcami wprowadzonymi na 
teren budowy przez Zamawiającego, w szczególności z dostawcami sprzętu 
wykonujących na jego zlecenie prace nie będące przedmiotem niniejszego zamówienia. 
Wykonawca Robót zapewni dla nich miejsce na zaplecze budowy i umożliwi podłączenie 
do mediów. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do dodatkowego 
wynagrodzenia. Zamawiający oświadcza, że inni Wykonawcy będą zobowiązani do 
posiadania odpowiednich ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej i uprawnień w 
związku z wykonywanymi pracami, zaś Wykonawca Robót będzie zobowiązany do 
dołożenia należytej staranności aby prace wykonywane przez innych Wykonawców nie 
były narażone na jakąkolwiek szkodę  ze strony Podwykonawców lub Wykonawcy Robót. 
Zamawiający dołoży należytego starania, aby umowy i zobowiązania innych 
Wykonawców były ukształtowane w taki sposób, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek 
szkód w robotach Wykonawcy Robót lub pracach Podwykonawców Wykonawcy Robót, w 
tym w szczególności w zakresie wymogów określonych przepisami BHP. Wykonawca nie 
bierze odpowiedzialności, ani za czynności, ani za skutki takich czynności, które są 
wynikiem działań innych Wykonawców.   

4.10.25. Wykonawca Robót zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim 
osobom upoważnionym przez nich, pracownikom organów państwowego nadzoru 
budowlanego do których należy wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym, 
jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy i do 
każdego miejsca, gdzie będą wykonywane roboty powiązane z przedmiotem zamówienia 
oraz udostępniania im danych i informacji wskazanych ustawą Prawo Budowlane. 

4.10.26. Wykonawca Robót zobowiązany jest do zawiadamiania Inwestora Zastępczego (z 
informacją do wiadomości Zamawiającego) na piśmie oraz poprzez wpis do Dziennika 
Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia 
wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezależnymi od Wykonawcy Robót. 

4.10.27. Wykonawca powinien prowadzić szczegółową dokumentację budowy w tym dziennik 
budowy i udostępniać ją Zamawiającemu i/lub Inwestorowi Zastępczemu oraz innym 
upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 
Poprawność wykonania prac powinna być dokumentowana w dzienniku budowy. Dziennik 
budowy powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy 

4.10.28. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji robót budowlanych w formie 
papierowej i elektronicznej w formacie PDF. 

4.10.29. Wykonawca Robót zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy na 
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek 
z dokumentów budowy zobowiązuje Wykonawcę Robót do jego natychmiastowego 
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odtworzenia, na swój koszt, w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszego 
Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inwestora Zastępczego i przedstawione do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

4.10.30. Nawierzchnie terenu orz inne elementy infrastruktury znajdujące się poza obszarem 
opracowania, w razie ich zniszczenia lub uszkodzenia, po zakończeniu prac powinny być 
doprowadzone do stanu pierwotnego 

4.10.31. Rodzaje i sposób wykończenia wnętrz w zakresie okładzin ściennych, podłogowych, 
sufitów, stolarki, balustrad, elementów wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, toalet  
w lustra, dozowniki, biały montaż, armaturę, itp. wg projektu architektury - po uzgodnieniu 
z Zamawiającym i IZ. 

4.10.32. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

4.10.33. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegana bezwzględnie przepisów 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca 
zobowiązany jest bezwzględnie prowadzić wszystkie prace budowlane na terenie budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

4.10.34. Wszelkie instalacje zabezpieczające powinny być uzgodnione I zaakceptowane 
przez  NIMOZ, dot. to w szczególności instalacji antywłamaniowych.  

4.10.35. W przypadku wątpliwości Wykonawcy robót co do zastosowanych rozwiązań 
projektowych zawartych w dokumentacji projektowej jest zobowiązany do 
konsultacji/ uzyskania opinii niezależnego eksperta/ rzeczoznawcy co do 
prawidłowości zastosowanych rozwiązań, dot. w szczególności instalacji p.poż. 

4.10.36. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Jakość i wydajność sprzętu 
powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 
Zastępczemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4.10.37. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z udziałem 
przedstawicieli Zamawiającego, Inwestora Zastępczego, projektantów oraz innych 
zaproszonych osób i terminowej realizacji postanowień z tych narad. Narady 
koordynacyjne będą organizowane w terminie wskazanym przez Zamawiającego i/lub 
Inwestora Zastępczego.  W naradach musi uczestniczyć kierownik budowy oraz w razie 
takiej potrzeby inny personel Wykonawcy. 

4.10.38. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji oraz nadzorowania robót prowadzonych 
przez podwykonawców i dalszych podwykonawców i innych wykonawców, zapewnienia 
niezbędnego miejsca na zaplecze budowy i magazyny dla ich potrzeb oraz dostępu do 
mediów. 

4.10.39. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania właściwego inspektora nadzoru o 
terminie wykonania robót podlegających zakryciu oraz robot zanikowych, a jeśli nie 
dopełni tego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 
do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt 

4.10.40. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót budowlanych tak aby nie 
naruszyć udzielonej gwarancji przez Wykonawcę pierwszego etapu zadania 
inwestycyjnego. W przypadku „styku” prac Wykonawca jest zobowiązany poczynić 
ustalenia w tym zakresie z Wykonawcą robot pierwszego etapu. 

4.10.41. Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, 
do natychmiastowego wykonania robót zabezpieczających. 
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4.10.42. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Świadectwa Energetycznego / 
charakterystyki energetycznej budynków przez osobę posiadającą do tego uprawnienia, 
ale nie będącą bezpośrednio związaną z realizacją inwestycji. 

4.10.43. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu ewakuacji budynków / instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego oraz dostawy i montażu sprzętu gaśniczego wraz z 
oznakowaniem. Projekt należy uzgodnić z projektantami sprawującymi nadzór autorski 
oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.   

 

 

4.11. Dokumentacja projektowa 

4.11.1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej za pisemną zgodą Zamawiającego. W tym przypadku 
Wykonawca Robót zobowiązany jest do przedstawienia projektu zamiennego, 
zawierającego opis proponowanych zmian oraz rysunki. Projekt taki wymaga pozytywnej 
opinii Inspektora Nadzoru, Inwestora Zastępczego oraz Projektanta. Wszelkie koszty 
związane z proponowaną zmianą ponosi Wykonawca Robót i nie przysługuje mu z tego 
tytułu prawo podwyższenia wynagrodzenia. 

4.11.2. Wykonawca Robót zobowiązany jest do opracowywania niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych projektów i rysunków wykonawczych, technologicznych, warsztatowych 
wraz z uzyskiwaniem wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień zewnętrznych instytucji, 
m.in. dot. p.poż, sanitarne, BHP, ergonomii pracy, oraz przedłożenia ich do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru, Inwestora Zastępczego i Projektanta sprawującego nadzór 
autorski. Poprawnie opracowane i kompletne projekty muszą być przedłożone z 
odpowiednim, minimum 4 (cztero) tygodniowym wyprzedzeniem przed dniem rozpoczęcia 
danych robót. Wykonawcy Robót nie wolno rozpocząć robót bez akceptacji projektów 
warsztatowych, wykonawczych, technologicznych i roboczych. W wyjątkowych 
sytuacjach, za uprzednią zgodą Inwestora Zastępczego i Projektanta możliwe jest 
skrócenie tego terminu. 

4.11.3. Wszelkie uzgodnienia i akceptacje projektów warsztatowych, wykonawczych, 
technologicznych i roboczych, nie mogą mieć wpływu na wydłużenie terminu realizacji 
robót budowlanych.  

 

4.12. Materiały 

4.12.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
Wykonawca Robót zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do 
stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze Specyfiką Technicznego Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę Prawo 
Budowlane posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.  

4.12.2. Materiały i urządzenia, które zostaną użyte podczas wykonania zamówienia powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z  2016 r. 
poz. 1570 z późń.zm.) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej. 

4.12.3. Inspektor nadzoru będzie żądał okazania wymaganych dokumentów atestów na 
wbudowane materiały od Wykonawcy. 

4.12.4. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru zażądają badań, które wchodzą w zakres 
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić. 
Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne może 
zlecić dodatkowe badania na koszt: 

- Zamawiającego,  jeżeli wyniki badań kontrolnych potwierdzą pozytywne wyniki badań 
przedłożonych przez Wykonawcę, 

- Wykonawcy Robót jeżeli otrzymane wyniki będą rozbieżne w sposób negatywny 
z wynikami przedłożonymi przez Wykonawcę. 
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4.12.5. Wykonawca Robót zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt na teren budowy  
i stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi  
w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Zastosowane materiały, powinny być I gatunku (dobrej jakości),  
a zamontowane urządzenia fabrycznie nowe, zakupione na potrzeby realizacji niniejszego 
zamówienia, o udokumentowanym pochodzeniu, o jakości i cechach użytkowych nie 
gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu wyłącznie materiałów, wyposażenia i 
urządzeń własnych nie posiadających jakichkolwiek obciążeń prawnych, posiadających 
wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i świadectwa. Wykonawca jest 
zobowiązany umożliwić Zamawiającemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru  
materiałów wykończeniowych i /lub estetycznych w zakresie gatunku, standardu, faktury, 
kolorystyki itp./, które nie zostały jednoznacznie sprecyzowane w dokumentacji 
projektowej. Zamawiający w terminie niezwłocznym podejmie decyzję w zakresie doboru 
tych materiałów, nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, 
przedłożenia próbek przez Wykonawcę. 

4.12.6. Wszystkie zastosowane materiały przy realizacji robót budowlanych będą posiadały 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm przenoszących normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W przypadku materiałów, urządzeń i 
innych środków niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - deklarację 
bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie, 
Normą Polską, aprobatą techniczną ITB lub innym dokumentem odniesienia 
technicznego. 

4.12.7. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone 
obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do 
obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające 
dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniał inne wymagania (normy, 
parametry), określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Przedmiot 
umowy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, 
wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, 
polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat 
technicznych. 

4.12.8. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do 
wykonywania robót. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

4.12.9. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem praw patentowych obciążają Wykonawcę .  

4.12.10. Wykonawca jest zobowiązany, na żądanie Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru, do 
okazania faktury zakupu na materiały, urządzenia które będą wykorzystane do realizacji 
niniejszego zamówienia.  

4.12.11. Materiały, urządzenia i wyposażenie wskazane w dokumentacji projektowej wymagające 
zatwierdzenia, winny przejść procedurę zatwierdzenia Karty Materiałowej. Wzór Karty 
Materiałowej wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Inwestora Zastępczego i/lub 
Zamawiającego. W celu zatwierdzenia do realizacji robót Wykonawca wystawia 
Kartę Materiałową, a w przypadku  materiałów wykończeniowych i estetycznych do 
wniosku o zatwierdzenie Karty Materiałowej załącza próbki tych materiałów, do uzyskania 
aprobaty projektantów i inspektora nadzoru.  

4.12.12. Sukcesywnie, w zależności od kolejno wykonywanych prac, wraz z przedstawieniem Karty 
Materiałowej, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inwestorowi Zastępczemu/ 
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Zamawiającemu/ Projektantowi próbek wszelkich materiałów wykończeniowych oraz 
elementów wyposażenia. Każdy materiał, urządzenie i wyposażenie przed ich 
wbudowaniem winien być zatwierdzony przez projektantów i inspektora nadzoru w 
terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia. Przedstawienie 
próbek winno nastąpić odpowiednio wcześniej, aby Wykonawca miał możliwość ponownej 
prezentacji próbek materiałów, wyposażenia, które nie zostały zaaprobowane. 

4.12.13. Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności 
itp.) stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, 
wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy na bieżąco (nie później 
niż 21 dni) przed ich wbudowaniem oraz na każde żądanie. Inspektor nadzoru ma prawo 
w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy odrzucić zaproponowane do użycia 
materiały, wyroby, urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa, wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych lub umowy, a 
także te części robót, których one dotyczą. Takie odrzucenie nastąpi niezwłocznie po 
stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

4.12.14. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; przedmiarze robót: nazw producentów, znaku 
towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych materiałów, urządzeń, 
sprzętu czy towarów – Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako 
przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń 
równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji 
projektowej. Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i 
dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia w odniesieniu do materiałów, 
urządzeń, robót rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że zagwarantują one 
uzyskanie parametrów technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od 
założonych w dokumentacji  projektowej. Zmiany te mają być korzystne dla 
Zamawiającego np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry 
techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny 
oraz zmiany obowiązujących przepisów. Zastosowane materiały równoważne muszą 
odpowiadać cechom technicznym i jakościowym materiałów i urządzeń wskazanych w 
dokumentacji technicznej, oraz posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty 
techniczne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w 
dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, ze zastosowane materiały i 
urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust. 4 i 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wątpliwości, co do równoważności 
zaproponowanych rozwiązań, Zamawiający i/lub Inwestor Zastępczy może wymagać 
wykazania udokumentowania równoważności.  

4.12.15. Podane w dokumentacji projektowej nazwy, typy urządzeń i wyposażenia nie są 
ostatecznie obowiązujące pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje, a inspektor 
nadzoru i projektant zatwierdzi materiały, urządzenia i wyposażenie nie gorsze niż 
przewiduje standard wyznaczony w tej dokumentacji. Zmiany mają być korzystne dla 
Zamawiającego np. obniżą koszty eksploatacji i konserwacji, poprawią parametry 
techniczne, będą stanowić aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny 
oraz zmiany obowiązujących przepisów 

4.12.16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowane w realizacji robót materiały, 
urządzenia i wyposażenie oraz sprzęt budowlany. 

4.12.17. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy każdym odbiorze robót 
dokumentów stanowiących dowód zastosowania i wbudowania materiałów dobrej jakości 
(atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, 
świadectwa jakości, itd.). 

4.12.18. Na każde żądanie Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest 
okazać dla wszystkich materiałów, surowców, urządzeń następujące dokumenty: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską 
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normą albo aprobatą techniczną, lub inny wymagany przez obowiązujące prawo 
dokument. Koszt uzyskania przywołanych dokumentów obciążą Wykonawcę. Brak 
okazania dokumentów o których mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu będą 
podstawą do odmowy zatwierdzenia przez Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru 
odbioru robót i wstrzymania zapłaty za nie do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę tych 
dokumentów.  

4.12.19. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektantami 
szczegółowych rozwiązań materiałowych, jeśli w jego ocenie nie są dokładnie i 
jednoznacznie opisane w dokumentacji projektowej. Projektant i inspektor nadzoru w 
terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez Wykonawcę zobowiązani 
są do przedstawienia swojego stanowiska/opinii .  

 

4.13. Roboty zamienne i dodatkowe. 

4.13.1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie robót zamiennych, w tym 
zmiany technologii i sposobu wykonania elementów robót i wyposażenia w stosunku do 
ujętych w dokumentacji projektowej. Na wniosek Wykonawcy,  w trakcie prowadzenia 
robót, mogą być dokonywane roboty zamienne w tym zmiany technologii i sposobu 
wykonania elementów robót i wyposażenia. Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy 
proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie 
od tego, jakie przewiduje Umowa i załączniki do niej, a jednocześnie nie spowoduje 
zwiększenia kosztów. W tym przypadku Wykonawca przedstawia opis proponowanych 
zmian (projekt zamienny, zawierającego opis proponowanych zmian oraz rysunki. Projekt 
taki wymaga akceptacji Inwestora Zastępczego oraz Projektanta. Koszt przygotowania i 
uzgodnienia projektu zamiennego z Projektantem pełniącym nadzór autorski nad 
realizacją inwestycji ponosi Wykonawca Robót)  i wycenę kosztów (kosztorys różnicowy 
obrazujący różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym a proponowanym rozwiązaniem 
zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji przez Inwestora Zastępczego i 
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Zapisy niniejszego ustępu stosuje się 
odpowiednio w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uzasadnionej potrzeby 
wprowadzenia robót zamiennych, z tym zastrzeżeniem, że na ich wprowadzenie nie jest 
wymagana zgoda Wykonawcy Robót.  

4.13.2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie w trakcie trwania umowy 
robót dodatkowych które określa art. 144 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, nieobjętych niniejszą 
umową, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia podstawowego. W 
przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawcy nie 
wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego 
zamówienia na podstawie odrębnej umowy.  

4.13.3. Zamawiający może postanowić o ograniczeniu zakresu prac (robót) objętych umową. 
Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę w formie oświadczenia, które po 
uzgodnieniu wartości wynagrodzenia podlegającego obniżeniu przybierze formę aneksu 
do umowy. Jeżeli wartość prac niewykonanych nie wynika z dokumentacji kontraktowej, a 
Strony w terminie 7 dni od daty złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o 
ograniczeniu prac nie osiągną porozumienia odnośnie wartości tych prac, to wartość tych 
prac wyceni powołany przez Strony biegły, którego wynagrodzenie zostanie przez Strony 
uzgodnione i pokryte po połowie. 

 

4.14. Badania  

4.14.1. Wykonawca Robót, w trakcie prowadzenia robót oraz w okresie gwarancji zobowiązany 
jest umożliwić Inwestorowi Zastępczemu i/lub Zamawiającemu lub na jego polecenie 
wykonać badania, próby i sprawdzenia w zakresie, w jakim Inwestor Zastępczy i/lub 
Zamawiający uzna za stosowne. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że wykonanie robót jest 
lub było niezgodne z umową, warunkami technicznymi, dokumentacją, obowiązującymi 
normami i przepisami, to koszty tych badań oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają 
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Wykonawcę Robót. Jeżeli badania te nie wykażą nieprawidłowości, to koszty badań  
ponosi Zamawiający. 

4.14.2. W przypadku, gdy Wykonawca Robót nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający może 
zlecić wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrącić poniesione przez siebie 
koszty z wynagrodzenia Wykonawcy Robót lub zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 

4.15. Próby 

4.15.1. Wykonawca Robót zobowiązany jest do zapewnienia nadzorów technicznych, 
specjalistycznych i doprowadzenia do ostatecznych odbiorów przez odpowiednie służby 
miejskie w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu. 

4.15.2. Wykonawca Robót zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich 
niezbędnych prób i testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed 
odbiorem końcowym inwestycji dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, 
urządzeń i instalacji). 

4.15.3. Wykonawca Robót zobowiązany jest zgłaszać roboty do odbioru zgodnie z 
postanowieniami pkt. 4.16 Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 

4.16. Odbiory robót 

4.16.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

4.16.1.1. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca Robót 
zgłasza wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 
inspektora nadzoru /bądź w inny uzgodniony sposób/. 

4.16.1.2. Odbiór powinien być wykonany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 
powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru. 

4.16.1.3. Decyzję dotyczącą odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót 
inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy /bądź w inny 
uzgodniony sposób/. 

4.16.2.   Odbiór częściowy. 

4.16.2.1. Odbiory częściowe będą dokonywane w celu prowadzenia bieżących częściowych 
rozliczeń. Odbiory częściowe robót dokonywane są dla potrzeb fakturowania w 
oparciu o procentowe zaawansowanie wykonania prac. Podpisanie przez Inspektora 
Nadzoru protokołów odbioru robót nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z 
Wykonawcy Robót za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić w dalszym 
ciągu realizacji inwestycji. Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu 
robót stanowi wyłącznie podpisany przez Zamawiającego i Inwestora Zastępczego 
protokół odbioru końcowego.  

4.16.2.2. Odbiór powinien być wykonany nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty 
powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru 

4.16.2.3. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę Robót protokołu, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru w zakresie 
specjalności, w której wykonywane były prace budowlane i Zamawiającego. Protokół 
ten sporządzany będzie na podstawie wykonanych i odebranych elementów 
rozliczeniowych i odpowiadających im cen ryczałtowych  określonych w 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiający  na 
wniosek Wykonawcy Robót, może dokonać odbioru częściowego bez zakończenia 
wszystkich robót wchodzących w skład elementów rozliczeniowych określonych w 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, wówczas wycena robót nastąpi na 
podstawie procentowej oceny Inspektora Nadzoru stopnia zaawansowania 
poszczególnych elementów robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.  
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4.16.2.4. Zamawiający i/lub Inspektor Nadzoru może uzależnić dokonanie odbioru 
częściowego od dostarczenia przez Wykonawcę Robót dokumentacji uzasadniającej 
proponowany stopień zaawansowania robót /np.: dokumentacje powykonawcze 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty na 
zastosowane materiały, protokoły odbiorów technicznych, pomiary itp. 

4.16.3. Odbiór końcowy. 

4.16.3.1. Odbiór końcowy ma na celu ostateczny odbiór i przekazanie Zamawiającemu 
ustalonego przedmiotu zamówienia po sprawdzeniu  jego należytego wykonania. 

4.16.3.2. Odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót, 
czynności i usług składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia 
Kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa 
budowlanego wymienionych w art. 56 , w tym uzyskaniu decyzji właściwego 
inspektora nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu – zadania 
inwestycyjnego, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

4.16.3.3. Odbiór końcowy jest przeprowadzany przez Komisję Odbiorową powołaną przez 
Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru, upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy.  

4.16.3.4. Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia 
techniczne zgodnie z Prawem budowlanym i właściwymi przepisami oraz 
wymaganiami STWIOR. 

4.16.3.5. Wykonawca Robót na 14 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego 
skompletuje i przedstawi Inwestorowi Zastępczemu i Zamawiającemu dokumenty 
niezbędne do odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji w tym m. in.: 
• Dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powinna być sporządzona 

zgodnie z wymogami obowiązujących w tej materii przepisów prawa - 
zawierającej w szczególności: 
- kompletny i wypełniono prawidłowo oryginał dziennika budowy, posiadający 

zapisy obrazujące przebieg realizacji robót, dokonanych prób i odbiorów z 
przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi do tego prawa;  

- protokoły badań i sprawdzeń;  
- projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

budowy; 
- dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, spełniając wymagania przepisu art. 57 ust 1 pkt 5) prawa 
budowlanego z załączeniem dokumentu potwierdzającego przyjęcie 
dokumentacji przez właściwą jednostkę Państwowego zespołu 
geodezyjnego; 

- instrukcję obsługi obiektu i zamontowanych urządzeń i armatury wraz z ich 
wykazem i harmonogramem czynności obsługi konserwacyjnej i 
serwisowej; 

- w oddzielnej tabeli wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz urządzeń i 
armatury zawierającą cenę jednostkową netto oraz numer fabryczny i 
nazwę producenta; 

- rysunki zmian wprowadzonych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego ( 
o ile wystąpiły) odstępujących w sposób nieistotny od projektu 
budowlanego i warunków pozwolenia na budowę , zgodnie z art. 36a ust 5a 
prawa budowlanego, przy czym rysunki wprowadzonych jw. zmian 
będą naniesione na kopię rysunku pochodzącego z projektu budowlanego 
stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę , oraz 
będą posiadać kwalifikację i opis sporządzony przez Projektanta – zgodnie 
z wymaganiami przepisu art. 36 a ust 6 oraz przepisu art. 57 ust 2 prawa 
budowlanego 

- Oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o zakończeniu 
budowy z załączeniem potwierdzonych za zgodność kopii aktualnych 
uprawnień i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu 
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zawodowego – w 2-ch egzemplarzach. Oświadczenie musi zawierać 
potwierdzenie wymagań wynikających z przepisu art. 57 ust 1 pkt 2) lit. a), 
lit. b) i pkt. 3) prawa budowlanego. 

- Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy mediów, potwierdzoną 
protokołem podpisanym przez operatorów/ dostawców mediów 

- Stanowisko z zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 
organów Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej – 
opinię i decyzję, jeśli będzie wymagana, Urzędu Dozoru Technicznego.  

• Protokoły badań i sprawdzeń oraz dowody dopuszczenia wbudowanych 
materiałów (protokoły techniczne odbioru instalacji, urządzeń technicznych, 
robót ulegających zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych 
jednostek i organów, w tym niezbędnych świadectw kontroli jakości, 
dokumentacji rozruchowej). 

• Świadectwo Energetyczne/ charakterystyki energetycznej  
• projekt ewakuacji budynku/ instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do 
dostawy i montażu sprzętu gaśniczego wraz z oznakowaniem (piktogramy 
BHP i p.pożarowe) oraz schematu ewakuacyjnego. Projekt ewakuacji budynku 
należy uzgodnić z Projektantem sprawującym nadzór autorski oraz 
rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. 

• rozliczenie końcowe inwestycji, sporządzone przez Wykonawcę  Robót 
4.16.3.6. Inwestor Zastępczy  w ciągu 14 dni sprawdzi kompletność otrzymanych dokumentów 

i oświadczeń oraz potwierdzi gotowość do odbioru lub w przypadku konieczności ich 
uzupełnienia, zgłosi ten fakt Wykonawcy Robót. 

4.16.3.7. Wykonawca przed odbiorem końcowym uzyska w imieniu Zamawiającego 
ostateczną decyzję właściwego inspektora nadzoru budowlanego o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu – zadania inwestycyjnego.  

4.16.3.8. Wykonawca zgłasza wpisem przez Kierownika Budowy oraz kierowników robót oraz 
pisemnie (z określeniem daty) zakończenie budowy i zgłoszenie gotowości do 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4.16.3.9. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru jest ich zakończenie 
i potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, uzyskania ostatecznej decyzji właściwego 
inspektora nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie, skompletowanie 
dokumentacji powykonawczej pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu odbioru i dokumentów o których mowa w pkt. 4.16.3.5 OPZ.  

4.16.3.10. W ciągu 7 dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 
Inwestor Zastępczy dokonuje potwierdzenia jego zasadności, uwzględniając 
spełnienie warunków opisanych w pkt. 4.16.3.9 OPZ. 

4.16.3.11. Na podstawie potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Inwestora 
Zastępczego, Zamawiający ustala datę rozpoczęcia czynności odbiorowych nie dalej 
niż do 7 dni od daty doręczenia zgłoszenia gotowości odbiorowej, o czym 
powiadamia Wykonawcę pisemnie.                                                                                                                             

4.16.3.12. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego przy udziale Inwestora Zastępczego oraz przedstawicieli 
Wykonawcy Robót. 

4.16.3.13. Czas trwania czynności odbioru końcowego nie może być dłuższy niż 14 dni licząc 
od daty rozpoczęcia czynności odbioru.  

4.16.3.14. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, 
jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone ze przedmiotu nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia 
wszystkich prób lub/i wystąpienia wad nadających się do usunięcia. 

4.16.3.15. Po usunięciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru Wykonawca ponownie 
zawiadomi Inwestora Zastępczego i Zamawiającego o gotowości do odbioru 
końcowego. 
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4.16.3.16. Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będą sporządzane 
protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy i 
warunki usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbioru 

4.16.3.17. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady i usterki, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają korzystania z  
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający obniża 
wynagrodzenie za  prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru 
tych wad i usterek i dokonuje odbioru. 

• jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i zdaniem Inwestora 
Zastępczego i Zamawiającego uniemożliwiają właściwe korzystanie/ 
użytkowanie przedmiotu Umowy lub stanowią zagrożenie użytkowania, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy 
lub żądać powtórnego wykonania robót przez Wykonawcę Robót lub zlecić 
jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy Robót bez względu 
na związane z tym koszty – z tego uprawnienia Zamawiający może skorzystać 
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek. 
Wykonawca Robót nie może odmówić wykonania tych robót. 

4.16.3.18. Wykonawca Robót zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i /lub 
Inwestora zastępczego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu 
odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. 

4.16.3.19. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia potwierdzonej gotowości odbiorowej, nie 
dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 4.16.3.13. OPZ i nie zaszły 
okoliczności odmowy odbioru określone w pkt. 4.16.3.17 OPZ, Wykonawca może 
ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru powołaną do tego komisją, 
zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do 
wystawienia faktury końcowej i żądania zapłaty.  

4.16.3.20. Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4.16.4. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół podpisany przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcę Robót i Zamawiającego. Protokół odbioru należy sporządzić w 
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje 
Wykonawca Robót, jeden Inwestor Zastępczy, jeden Zamawiający. 

4.16.5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca Robót zobowiązany jest przedłożyć 
Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie 
umożliwiającym ich weryfikację, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, 
oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych do kontroli prac. 

4.16.6. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót, jak również w razie 
braków lub niekompletności dokumentów, Inwestor Zastępczy może odmówić dokonania 
odbioru do czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza 
Wykonawcy Robót dodatkowy termin odbioru robót. 

4.16.7. Jeżeli mimo istnienia wad lub braków Inwestor Zastępczy i Zamawiający dokona odbioru, 
Wykonawca Robót jest zobowiązany do niezwłocznego, lecz nie później niż w ciągu 7 
dni, usunięcia wad albo uzupełnienia braków wyszczególnionych w protokole odbioru. To 
samo dotyczy sytuacji, gdy wady lub braki ujawniły się już po dokonaniu odbioru, przy 
czym bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się od dnia zgłoszenia wady. 

4.16.8. Wykonawca Robót zobowiązany jest do wysterowania automatyki, dokonania rozruchu i 
wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a także zapewnienia 
dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeżeli jest taki wymóg 
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dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji. Wszelkie koszty z tym związane, w 
tym także materiały i media, ponosi Wykonawca Robót. 

 

4.17. Szkolenia i instrukcje obsługi 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca Robót przeszkolił pracowników Zamawiającego z obsługi, 
eksploatacji i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń zamontowanych w obiekcie w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym. W trakcie szkolenia należy omówić także zagadnienia dotyczące 
zakresu niezbędnych prac związanych z bieżącą obsługą techniczną oraz okresowymi 
przeglądami technicznymi z uwzględnieniem wymagań producentów urządzeń i systemów 
zamontowanych w obiekcie. Zarys programu szkolenia należy przedstawić Zamawiającemu do 
akceptacji w terminie 3 dni przed planowanym szkoleniem. Takie szkolenie zostanie 
przeprowadzone przez osobę z odpowiednim doświadczeniem i uprawnieniami, jeżeli są one 
wymagane, przed dokonaniem odbioru końcowego. 
 
Wykonawca Robót przeprowadzi dodatkowe szkolenia dla pracowników Zamawiającego na 
żądanie Zamawiającego. Szkolenie zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem 
wystawionym przez Wykonawcę dla każdej z przeszkolonych osób. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania instrukcji obsługi i zamontowanych urządzeń i 
armatury wraz z wykazem i harmonogramem czynności obsługi konserwacyjnej i serwisowej,  
 
W oddzielnej tabeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz urządzeń i armatury 
zawierającą cenę jednostkową netto oraz numer fabryczny i nazwę producenta 
 
Wykonawca Robót dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim w 4 egzemplarzach w wersji 
papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD). 
 

4.18. Pozwolenie na użytkowanie  

Wykonawca Robót zobowiązany jest do przekazania kompletu dokumentów niezbędnych do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie w terminie zapewniającym wykonanie zadania 
inwestycyjnego wskazanym w IDW. 

Dokumenty  niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w których Inwestor Zastępczy 
i/lub Zamawiający stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie poprawione i 
ponownie dostarczone do Inwestora Zastępczego. 

Wykonawca Robót dopełni wszelkich formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie i wystąpi o nie w imieniu Zamawiającego. 

Wykonawca Robót zobowiązany jest do udziału w kontroli przeprowadzonej przez odpowiedni 
organ upoważniony do wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

 

4.19.  Raporty  

Wykonawca Robót zobowiązany jest do sporządzania raportów: miesięcznych oraz 
interwencyjnych. 

4.19.1. Raporty miesięczne będą przedkładane przez Wykonawcę Robót do Inwestora 
Zastępczego do 30 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania Umowy. Raporty 
miesięczne będą zawierały co najmniej następujące informacje: 

4.19.1.1. postęp realizacji robót, w tym postęp robót budowlanych, instalacyjnych, dostaw na 
budowę, 
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4.19.1.2. porównanie postępu planowanego i rzeczywistego na bazie Harmonogramu 
rzeczowo-finansowego robót, 

4.19.1.3. główne planowane działania w kolejnym okresie sprawozdawczym, 
4.19.1.4. informacje dotyczące ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy na 

budowie, w tym statystyki BHP, szczegóły niebezpiecznych wydarzeń, szczegóły 
działań odnoszących się do aspektów środowiskowych, 

4.19.1.5. informacje dotyczące zapewnienia jakości, prób, odbiorów, wniosków materiałowych, 
4.19.1.6. opis działań Wykonawcy Robót 
4.19.1.7. opis powstałych zagrożeń na budowie; 
4.19.1.8. udział i zakres prac ewentualnych podwykonawców; 
4.19.1.9. roszczenia, problemy na budowie, 
4.19.1.10. inne sprawy dotyczące umowy na roboty. 

Do każdego raportu miesięcznego zostanie dołączona dokumentacja fotograficzna 
ilustrująca postęp prac na budowie ( w wersji papierowej i elektronicznej - zapisana na 
płycie CD/DVD)  

Do każdego raportu miesięcznego zostanie dołączone Rozliczenie miesięczne prac oraz w 
razie potrzeby zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy robót. 

4.19.2. Wykonawca Robót zobowiązany jest do sporządzania w razie potrzeby innych raportów 
tzw. „interwencyjnych” w przypadku zaistnienia zdarzenia lub okoliczności mającej 
wpływ na realizacje zadania inwestycyjnego oraz innych raportów na żądanie Inżyniera 
Kontraktu  i/lub Zamawiającego. 

4.20. Zabezpieczenie Zamawiającego 

4.20.1. Wykonawca Robót zobowiązuje się zabezpieczyć i chronić Zamawiającego od wszelkich 
roszczeń, procesów sądowych i jakichkolwiek innych postępowań wynikających lub 
związanych z jakimkolwiek zanieczyszczeniem, stratami lub szkodami spowodowanymi 
lub związanymi z robotami budowlanymi wykonywanymi przez Wykonawcę Robót.  

4.20.2. Zabezpieczenie istniejących obiektów. Wykonawca Robót na własną odpowiedzialność i 
na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze, aby zabezpieczyć wszystkie 
istniejące obiekty znajdujące się na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie i unikać 
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.  

 
DZIAŁ 5. Dokumentacja Projektowa  
 

Dla przedmiotowej inwestycji została przygotowana wielobranżowa dokumentacja projektowa, 
której autorem jest jednostka projektowa: Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z 
o.o., z siedzibą przy  ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz 
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5.1. Projekt budowlany ( ETAP I) - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 Bydgoszcz 
ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP I)  + Errata do projektu budowlanego , czerwiec 2016 

• Konstrukcja (ETAP I) , czerwiec 2016 

• Instalacje sanitarne : 

- Wentylacja i klimatyzacja (ETAP I) + Errata do projektu budowlanego, czerwiec 
2016 

- Wod- kan i ogrzewanie (ETAP I)  + Errata do projektu budowlanego, czerwiec 
2016 

• Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskoprądowe (ETAP I)  + Errata do projektu 
budowlanego, czerwiec 2016 

 

5.2. Projekt wykonawczy (ETAP I) - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP I), wrzesień 2016 

• Konstrukcja (ETAP I) , wrzesień 2016 

• Instalacje sanitarne : 

- Wentylacja i klimatyzacja (Etap I), wrzesień 2016 

- Wod- kan i ogrzewanie (Etap I), wrzesień 2016 

• Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskoprądowe (Etap I), wrzesień 2016 

 
 
Wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy dot. ETAPU I wyszczególniony w 
pkt. 5.1 oraz pkt. 5.2. Tomu III, dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod 
adresem: www.muzemplock.bip.org.pl; zakładka: przetargi; nazwa postępowania: 
„Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa 
przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku. IV postępowanie.  

 
 

5.3. Projekt budowlany (ETAP II) - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 Bydgoszcz 
ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP II), sierpień 2016  

• Konstrukcja (ETAP II) , lipiec 2016  

• Instalacje sanitarne, sierpień – wrzesień 2016 : 

- Wentylacja i klimatyzacja (ETAP II)  

- Wod- kan i ogrzewanie (ETAP II)  

- Charakterystyka energetyczna  
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• Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskoprądowe (ETAP II), sierpień - wrzesień 
2016  

• Projekt geologiczny  

• Rozbiórki 

5.4. Projekt wykonawczy (ETAP II) - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP II), wrzesień 2016,  

• Konstrukcja (ETAP II) , wrzesień 2016,  

• Instalacje sanitarne : 

- Wentylacja i klimatyzacja (Etap II), wrzesień 2016  

- Wod- kan i ogrzewanie (Etap I), wrzesień 2016,  

• Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskoprądowe (Etap II), wrzesień 2016,  

 
Zmiany do dokumentacji technicznej (projektowej) wyszczególnionej w pkt. 5.3 i 5.4, którymi 
objęte jest przedmiotowe postępowanie przetargowe zostały wyszczególnione w Projekcie 
budowlanym – zamiennym, wskazanym w pkt. 5.5 OPZ  oraz w Projekcie wykonawczym – 
zamiennym, wskazanym w pkt. 5.6 OPZ, dlatego Wykonawcy dla prawidłowej oceny zakresu 
realizacji robót budowlanych zobowiązani są zapoznać się łącznie z wyszczególnionymi 
dokumentami. 

 

5.5. Projekt budowlany – zamienny – jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP I i II), czerwiec 2019 

• Konstrukcja, czerwiec 2019 

• Instalacje elektryczne, czerwiec 2019 

• Instalacje sanitarne, czerwiec 2019 

• Wentylacja i klimatyzacja, czerwiec 2019  

 

5.6. Projekt wykonawczy – zamienny – jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP II), czerwiec 2019 

• Konstrukcja, czerwiec 2019 

• Wentylacja i klimatyzacja, czerwiec 2019 

• Instalacje sanitarne, czerwiec 2019 

• System sygnalizacji pożaru, czerwiec 2019 

• Instalacje CCTV, SKD, SSWIN, czerwiec 2019 

 



 
 
 

Nr sprawy: AG-371/4/19. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przynależnych oficyn do budynku 
głównego przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku w  ramach Projektu pn.: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. 

Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap II” 
 

32 

5.7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - jednostka opracowująca: ALLPLAN 
Sp. z o.o. 85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14: 

- Architektura i konstrukcja (budowlana), wrzesień 2016 

- Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskoprądowe, wrzesień 2016 

- Instalacje sanitarne ( wod- kan i ogrzewanie) , wrzesień 2016 

- Wentylacja i klimatyzacja, wrzesień 2016 

5.8. Przedmiary: 

Zamawiający udostępnia przedmiary robót, ale jednocześnie zastrzega, że należy je traktować 
wyłącznie jako dokumenty pomocnicze przy wycenie roboty budowlanej stanowiącej przedmiot 
zamówienia. Przedmiary nie stanowią podstawy wyceny i opisu przedmiotu zamówienia 
 

- branża budowlana, czerwiec 2019 

- Instalacje elektryczne, czerwiec 2019 

- Instalacje sanitarne, czerwiec 2019 

- Wentylacja i klimatyzacja, czerwiec 2019   

 
5.9. Decyzje i opinie  

§ Dokumentacja geologiczno-inżynierska ustalająca warunki posadowienia 

§ Protokół nr WGD-IV.6630.190.1.12016 z narady koordynacyjnej z dnia 25.08.2016 + mapa 

§ Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków: nr BKZ.4120.1.147.2015.AM/ED/MSzT(2) 

§ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.06.2016r. decyzja nr 
28/PG/2016 

§ Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków dla I etapu z dn 29.06.2016 nr  122/2016 

§ Decyzja zamienna pozwolenia na roboty budowlane Miejskiego Konserwatora Zabytków z 
dnia 21.09.2016r nr 208/2016 

§ Decyzja pozwolenia na budowę dla I etapu z dnia 24.08.2016r decyzja nr 322/2016 

§ Decyzja zamienna pozwolenia na budowę z II etapu z dnia 30.09.2016r decyzja nr 383/2016 

 
Zamawiający, mając na względzie opinię Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Zamówień 
Publicznych, wskazuje na nadrzędny charakter projektu budowlanego nad projektem wykonawczym 
oraz projektu wykonawczego nad STWiORB i przedmiarem robót. Oznacza to, że roboty opisane lub 
wskazane w projekcie budowlanym wchodzą w skład zamówienia chociażby nie zostały ujęte w 
projekcie wykonawczym, STWiORB lub przedmiarze bądź zachodzą inne rozbieżności między tymi 
dokumentami. W przypadkach, gdy z uwagi na przepisy odrębne, dojdzie do konieczności 
doprowadzenia zgodności projektu wykonawczego z projektem budowlanym, zmiana projektu 
wykonawczego w tym zakresie nie będzie zmianą przedmiotu umowy, lecz usunięciem rozbieżności 
między dokumentem wyższego rzędu (projekt budowlany) a dokumentem pochodnym (projekt 
wykonawczy). Mając na uwadze przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego, Zamawiający wskazuje 
na konieczność wykonania przez Wykonawcę robót wynikających z dokumentacji projektowej (projektu 
budowlanego/projektu wykonawczego), które nie zostały ujęte w STWiOR lub przedmiarze albo zostały 
ujęte w mniejszym/niepełnym zakresie. Wykonanie takich robót nie jest zmianą umowy, jak również 
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zamówieniem dodatkowym, gdyż zgodnie z art. 632 Kc, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac". Zamawiający pragnie także podkreślić, że przedmiotem powyższego 
zamówienia na roboty budowlane („zakresem zamówienia przewidzianym w projekcie budowlanym”) 
nie są tylko te roboty, które wprost zostały opisane w projekcie budowlanym/wykonawczym, ale także 
prace (roboty), które należy wykonać, aby usunąć ewentualne wady lub nieścisłości dokumentacji 
projektowej tak by zrealizować projekt budowlany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  

 
DZIAŁ 6. Zasady wyliczenia ceny ofertowej i rozliczenia  

 
Poza zakresem prac określonych dokumentacją projektową i STWiORB, Wykonawca Robót 
zobowiązany jest wykonać i w cenie oferty ująć koszty wszelkich innych prac, usług i czynności 
określonych w SIWZ, oraz tam nie określonych, a koniecznych do wykonania zamówienia i 
przewidywalnych na etapie składania oferty. 

6.1   Zasady wyliczenia ceny ofertowej 

6.1.1. Wynagrodzenie w ramach niniejszego zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest 
niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na faktyczny 
termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego oraz okres udzielonej przez 
Wykonawcę Robót gwarancji i rękojmi. 

6.1.2. Wykonawca Robót nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych 
świadczeń związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

6.1.3. W związku z ustaleniem wynagrodzenia ryczałtowego, ustala się, że nie mają 
zastosowania wszelkie zapisy Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych dotyczące obmiarów, książek obmiarów i płatności na podstawie obmiarów. 

6.1.4. Zamawiający załączył do dokumentacji projektowej przedmiary robót. Przedmiary stanowią 
jedynie materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej i nie będą brane pod uwagę 
na żadnym etapie inwestycji jako podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Robót .  

6.2 Dodatkowe informacje dotyczące wyliczenia ceny ofertowej: 

6.2.1. Cena umowna realizacji zamówienia obejmuje całość robót wynikających z dokumentacji 
projektowej, Opisu Przedmiotu Zamówienia, a także tych, których nie przewidziano w 
dokumentacji projektowej, a których przeprowadzenie jest niezbędne w celu wykonania 
przedmiotu zamówienia podstawowego. 

6.2.2. Cenę oferty, która jest wynagrodzeniem ryczałtowym, stanowi suma wartości wszystkich 
kosztów wykonania zamówienia, wynikających z dokumentacji projektowej, STWiOR, 
przedmiarów robót jak również koszty robót nie ujętych w tym dokumencie, a koniecznych 
do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca, wyceny tych robót dokona w oparciu o 
własną kalkulację. W wycenie, w szczególności należy uwzględnić: koszty materiałów, 
koszty robocizny, koszty sprzętu, koszty transportu, zorganizowanie i uprzątnięcie placu 
budowy, koszty utylizacji, koszty wynagrodzeń oraz inne opłaty nie wymienione, a które 
mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia w tym: ubezpieczenia, wymagane 
uzgodnienia nie objęte dokumentacją, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe 
składniki cenotwórcze gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

6.2.3. Cena umowna obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości 
i w  wymaganym terminie, w szczególności: 

6.2.3.1. koszty bezpośrednie, w tym: 



 
 
 

Nr sprawy: AG-371/4/19. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przynależnych oficyn do budynku 
głównego przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku w  ramach Projektu pn.: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. 

Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap II” 
 

34 

• koszty wszelkiej robocizny do wykonania robót, obejmujące płace bezpośrednie, 
płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

• koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania robót, obejmujące 
również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 
stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, 

• koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania 
robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego 
montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

 
6.2.3.2. koszty ogólne budowy, w tym: 

• koszty zatrudnienia przez Wykonawcę Robót personelu kierowniczego, 
technicznego administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych 
pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, 
koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

• wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę, 
• koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty 

amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 
• koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, 

obejmujące drogi  tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, 
wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła do 
ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed 
deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, 

• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 
kwalifikowanych jako środki nietrwałe, 

• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonania robót, koszty odzieży i 
obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, 

• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
• koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne 

budowy, 
• koszty podróży służbowych personelu budowy, 
• koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych 

poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 
• opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy 

oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu, 
• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w 

specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na 
dodatkowe żądanie zamawiającego, 

• koszty ubezpieczeń budowy, 
• koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót 

na mapę, 
• koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
• opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 
• wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz 
przepisami technicznymi i prawnymi, 

 
6.2.3.3. ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę Robót: 

• ryzyko obciążające Wykonawcę  Robót i kalkulowany przez Wykonawcę Robót 
zysk; 
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• wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, 
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy Robót wymienionymi 
lub wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy 
oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych. 

 

6.3 Rozliczanie płatności 

6.3.1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało fakturami VAT 
częściowymi do 90% wartości Umowy wystawianymi przez Wykonawcę Robót za odebrane 
elementy robót  nie częściej niż raz w miesiącu oraz fakturą VAT końcową. Pierwsze 
rozliczenie wykonanych robót przez Wykonawcę może nastąpić nie wcześniej niż na 
dzień 30.01.2020r. 

6.3.1 Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
i Zamawiającego protokół odbioru częściowego. Dokonanie odbioru częściowego 
następuje na podstawie sporządzonego przez wykonawcę protokołu, potwierdzonego 
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Protokół ten sporządzany będzie na 
podstawie wykonanych i odebranych elementów rozliczeniowych i odpowiadających im 
cen ryczałtowych  określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Harmonogram 
Rzeczowo-Finansowy zostanie sporządzony przez Wykonawcę Robót na zasadach 
określonych w pkt. 4.5 OPZ. Zamawiający na wniosek Wykonawcy Robót, może dokonać 
odbioru częściowego bez zakończenia wszystkich robót wchodzących w skład elementów 
rozliczeniowych określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, wówczas wycena 
robót nastąpi na podstawie procentowej oceny Inspektora nadzoru i Inżyniera Kontraktu 
stopnia zaawansowania poszczególnych elementów robót określonych w Harmonogramie 
Rzeczowo-Finansowym.  

Wynagrodzenie ryczałtowe zostaje podzielone na dwie części, z których: 
a) pierwsza część, odpowiadająca 90% (dziewięćdziesiąt procent) wynagrodzenia, 

wypłacana będzie w częściach proporcjonalnych do stanu zaawansowania robót 
budowlanych, na podstawie faktur częściowych 

b) druga część, tj. 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia, będzie wypłacona na 
podstawie ostatniej faktury częściowej, wystawionej po uzyskaniu ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie. 

6.3.2 Protokół odbioru częściowego zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przekazany do 
Zamawiającego do 25 (piątego) dnia miesiąca w okresie rozliczeniowym. Rozliczenie 
zostanie podpisane ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy oraz ze strony 
Zamawiającego przez Inwestora Zastępczego pod rygorem nieważności i przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 

6.3.3 Protokół odbioru częściowego należy sporządzić w czterech jednobrzmiących 
egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden Inwestor 
Zastępczy, jeden Zamawiający, jeden stanowi załącznik do faktury. Zamawiający może 
zażądać sporządzenia większej ilości egzemplarzy. 

6.3.4 Zamawiający dokona drugiej i kolejnych płatności za odebrane roboty budowlane po 
dostarczeniu przez Wykonawcę Robót oświadczeń  i dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych. 

6.3.5 W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę Robót wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w pkt. 6.3.4 Opisu Przedmiotu Zamówienia,  Zamawiający wstrzyma się z 
zapłatą należnego Wykonawcy Robót wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

6.3.6 Wartość faktury częściowej nie może przekroczyć kwoty dla danego okresu 
rozliczeniowego wynikającej z zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego 
opracowanego zgodnie pkt. 4.5  OPZ.  
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6.3.7 Rozliczenia częściowe realizowane będą do wysokości 90% zaawansowania finansowego 
całego przedmiotu umowy, po osiągnięciu tej wartości następną  płatnością jest rozliczenie 
końcowe.  

6.3.8 Rozliczenie końcowe za roboty nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego i 
Inwestora Zastępczego protokołu odbioru końcowego lub/oraz protokołu usunięcia wad i 
usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego. Powyższy protokół będzie podstawą 
do wystawienia faktury końcowej. 

6.3.9 Warunkiem uiszczenia płatności końcowej będzie również przedłożenie oświadczeń 
Podwykonawców o uzyskaniu całości należnego wynagrodzenia oraz całkowitym 
zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy Wykonawcy Robót  i Podwykonawcy. 

6.3.10 Zamawiający, z płatności przysługujących Wykonawcy Robót, może regulować należności 
przysługujące Podwykonawcom, przy pomocy których Wykonawca Robót realizuje zlecony 
mu zakres robót, bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o 
braku zapłaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia należnej danemu Podwykonawcy, 
zgodnie z umową zawartą przez niego z Wykonawcą Robót, w związku z realizacją 
przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę Robót do 
wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą 
należność na rzecz Podwykonawcy, potrącając ją z należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy Robót. Zamawiający będzie informował Wykonawcę Robót o terminach i 
wysokościach przekazanych do Podwykonawców kwot. 

6.3.11 Faktury częściowe i końcowa płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy Robót 
wskazany w fakturze (faktura ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę 
banku i numer rachunku) w terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz z odpowiednimi 
protokołami, w siedzibie Zamawiającego. 

6.3.12 Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

6.4 Ewidencja środków trwałych  

Wykonawca Robót zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu tzw.  
sprawozdania księgowego z podaniem nazw, ilości i cen jednostkowych środków trwałych dla 
wyposażenia obiektu wykonane zgodnie z klasyfikacją środków trwałych. Dokumenty te mają być 
podstawą do wprowadzenia do ewidencji księgowej efektów zrealizowanej inwestycji w postaci 
środków trwałych. Powyższe informacje Wykonawca Robót zobowiązany jest przekazać przed 
odbiorem końcowym zadania inwestycyjnego w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

 
DZIAŁ 7. Termin realizacji inwestycji   

 Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30 
listopada 2020r. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w tym zakończenie 
robót budowlanych nastąpi do dnia 30 października 2020r.  

 Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w zdaniu powyżej, obejmuje zakończenie 
wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich ewentualnych poprawek, jak 
również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym prowadzone będą roboty budowlane stanowiące 
przedmiot umowy, tj. terenu robót, wraz z usunięciem zbędnych materiałów i odpadów. Do czasu 
wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy wlicza się również całkowite rozliczenie 
inwestycji.  

 Datą rozpoczęcia robót jest data zawarcia umowy na wykonanie robót.  
 Wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robót obejmującym etapy robót, który Wykonawca sporządzi w porozumieniu z 
Zamawiającym zgodnie z zapisami zawartymi w Dziale 4 Tomu III – Opis przedmiotu zamówienia. 
Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy nastąpi na podstawie protokołu. 

 
DZIAŁ 8. Wymagania dotyczące okresu gwarancyjnego 
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8.1. Wykonawca Robót udziela … - miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot umowy, 
liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8.2. Wykonawca Robót ponosi wobec Zamawiającego również odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na 
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 556). 

8.3. Gwarancja winna być udzielona na piśmie i podpisana przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy robót. Wykonawca przekaże Zamawiającemu gwarancje w formie 
pisemnej w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca nie 
przekaże Zamawiającemu gwarancji w formie pisemnej, Zamawiający może wstrzymać wypłatę 
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia tego dokumentu. 

8.4. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca Robót zobowiązuje się do udziału w przeglądach 
gwarancyjnych, które organizowane będą przynajmniej raz na rok. Z każdego przeglądu 
gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, zawierający co najmniej datę sporządzenia 
protokołu, opis wad, jeśli takie zostaną ujawnione oraz termin ich usunięcia. Nieobecność 
Wykonawcy w przeglądzie gwarancyjnym nie zwalnia go z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych 
i zapisanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego.  

8.5. Zamawiający upoważnia użytkownika wybudowanej infrastruktury, tj. ….. do zgłaszania wad. 
Zamawiający lub Użytkownik zawiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach, innych niż 
stwierdzone podczas przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w pkt. 8.4, w terminie 5 dni 
roboczych od dnia ich ujawnienia. Zawiadomienie dokonane zostanie faxem lub e-mailem lub 
pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w nagłówku kwarty gwarancyjnej.  

8.6. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca Robót zobowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 14 
dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w pkt. 8.4., lub doręczenia zawiadomienia, o 
którym mowa w pkt. 8.5. W sytuacjach wyjątkowych, niezależnych do Wykonawcy, Zamawiający 
może wyznaczyć dłuższy termin na usunięcie wad. W przypadku wystąpienia wady zagrażającej 
prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy lub zagrażającej bezpieczeństwu, Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć tę wadę w terminie wskazanym w protokole, o którym mowa w pkt. 8.4 lub 
zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 8.5. 

8.7. Wykonawca Robót zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego i/lub 
Użytkownika, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, o planowanym terminie i godzinie 
przyjazdu w celu realizacji czynności mających na celu usunięcie wad. Czynności związane z 
usuwaniem wad mogą się odbywać w dniach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego i/lub 
Użytkownika. 

8.8. Wykonawca Robót zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o usunięciu wad. 
Usunięcie wad musi zostać potwierdzone protokolarnie.  

8.9. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie na nowo, 
licząc od dnia podpisania protokołu w sprawie usunięcia wad.   

8.10. Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego zgodnie z niniejszą umową, 
Zamawiający usunie wady we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę 
Robót lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a 
kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę Robót na co Wykonawca Robót wyraża zgodę.  

8.11. Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w pkt. 
8.10., zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich poniesionych w takim przypadku przez 
Zamawiającego kosztów. Koszty te będą potrącone Wykonawcy Robót z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, na co Wykonawca Robót wyraża zgodę. Jeżeli będzie to 
niemożliwe z jakichkolwiek powodów, to Wykonawca Robót zobowiązuje się ww. koszty zapłacić 
na wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania. 

8.12. Jeżeli Wykonawca Robót nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z niniejszą umową, 
Zamawiającemu przysługuje, poza innymi uprawnieniami wynikającymi z niniejszej umowy, 
dodatkowo prawo naliczania kar umownych. 

8.13. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą 
rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę 
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Robót i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy 
Robót.  

8.14. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową wykonano elementy, 
urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, 
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki lub okresowej konserwacji, 
Wykonawca Robót przed ich wykonaniem informuje pisemnie o tym Zamawiającego. Wykonawca 
Robót odpowiada za serwisowanie i okresową konserwację ww. elementów i ponosi ich koszty w 
okresie gwarancji. 

8.15. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z umową urządzenia, 
materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż 
okres udzielonej przez Wykonawcę Robót gwarancji, to Wykonawca Robót przekaże 
Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie 
gwarancji. 

8.16. W okresie udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca Robót zobowiązany jest do: 

• nieodpłatnego, skutecznego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym, 

• świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi bezpłatnych przeglądów serwisowych i 
bezpłatnej usługi przeglądów gwarancyjnych oraz konserwacji, warunkujących utrzymanie 
gwarancji, wraz z bezpłatną naprawą i bezpłatną wymianą elementów wynikających z tych 
przeglądów - usunięcia wad, przez cały okres trwania gwarancji, licząc od dnia odbioru 
robót, 

• nieodpłatnego, skutecznego usunięcia wad stwierdzonych podczas przeglądów 
serwisowych i gwarancyjnych lub zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania 
gwarancji 

8.17. W okresie gwarancji i rękojmi wszelkie naprawy lub wymiany objęte gwarancją i rękojmią 
dokonywane są w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający nie ponosi jakichkolwiek 
kosztów związanych z naprawami lub wymianami.  

8.18. Wykonawca Robót jest zobowiązany do terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie 
kontroli, odbiorów, a także stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji. 

8.19. Wykonawca Robót w związku z udzieloną gwarancją  nie może odmówić usunięcia wad i usterek 
obiektu bez względu na wysokość kosztów z tym związanych. 

8.20. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wystąpienia nieusuwalnej wady, 
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia odpowiedniej kwoty z zabezpieczenia należytego 
wykonania przedmiotu umowy, w takiej wysokości w jakiej wada zmniejsza wartość przedmiotu 
umowy.  

8.21. W przypadku braku zgody Stron umowy, co do istnienia wad w wykonanych robotach, 
Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie ekspertyzy osobie posiadającej stosowne uprawnienia. 
W przypadku potwierdzenia zarzutów Zamawiającego w ekspertyzie Wykonawca Robót zapłaci 
Zamawiającemu koszt ekspertyzy. Koszt ten Zamawiający ma prawo potrącić z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co 
Wykonawca Robót wyraża zgodę. Jeżeli będzie to niemożliwe z jakichkolwiek powodów, to 
Wykonawca Robót zobowiązuje się ww. koszty zapłacić na wezwanie Zamawiającego w terminie 
7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. 

8.22. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w pkt. 
8.1., jeżeli należności powstaną w tym okresie, a Beneficjent zgłosi wadę najpóźniej w terminie 7 
dni po upływie tego okresu. 

8.23. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego również odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.  
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DZIAŁ 9. Wymagania dotyczące Personelu Wykonawcy Robót 

9.1. Wykonawca Robót oświadcza, iż posiada wykwalifikowany personel spełniający wymagania 
zapisane w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) oraz 
SIWZ, które będą wykonywały czynności  związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

9.2. Wykonawca Robót zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych pod kierownictwem i 
nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 
Budownictwa, który będzie obecny na Terenie inwestycji w trakcie prowadzenia prac, zgodnie z 
obowiązkami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 poz. 
1186 ze zmianami). 

9.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca Robót zapewnił do realizacji zamówienia 
wysokokwalifikowany personel zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia - zgodnie z 
przepisami polskiego prawa oraz  wymaganiami SIWZ. Zamawiający wymaga aby personel 
Wykonawcy, w tym również Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy w trakcie pracy na terenie 
inwestycji zaopatrzeni byli w identyfikatory ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz 
wskazaniem firmy na rzecz której wykonują prace.  

9.4. Dokumenty Personelu. Wykonawca Robót zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy dokumentów personelu pełniącego 
funkcję na przedmiotowej inwestycji. W skład dokumentów personelu wchodzą: uprawnienia 
budowlane poszczególnych kierowników robót oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków Izby 
Architektów/ Inżynierów Budownictwa.  

9.5. W przypadku, gdy osoby skierowane do realizacji zamówienia nie posługują się językiem polskim, 
wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego i poniesie koszty 
jego usług. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane w wykazie osób i ofercie w celu 
wykazania spełnienia ww. warunków udziału uczestniczyły w realizacji zamówienia. Zmiana osób 
wskazanych w ofercie (i wykazie osób) podczas realizacji zamówienia możliwa będzie tylko na 
zasadach wskazanych w Umowie, która stanowi TOM II do SIWZ. 

9.6. Zatrudnienie Personelu na umowę o pracę  

9.6.1. Wykonawca Robót będzie przestrzegał wszystkich przepisów prawa pracy odnoszących się do 
pracowników, włącznie z przepisami dotyczącymi zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeństwa, 
spraw socjalnych. Wykonawca będzie wymagał od swoich pracowników, aby przestrzegali 
wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa, szczególnie z uwzględnieniem tych 
dotyczących bezpieczeństwa pracy. 

9.6.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę następujących osób wykonujących prace 
fizyczne na terenie inwestycji w zakresie: 
a) robót budowlanych, 
b) robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych, 
c) robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych,                      
których to realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z  
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

9.6.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy robót odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w pkt. 9.6.2. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
9.6.4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9.6.2 czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
i/lub 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, 
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; i/lub 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; i/lub 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych. 

9.6.5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  pkt. 9.6.2 czynności zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej. Niezłożenie 
przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  pkt. 9.6.2 czynności. 

9.6.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

9.6.7. W przypadku oddelegowania do wykonywania usług/robót wskazanych w pkt. 9.6.2 osób nie 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na 
rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) za 
każdy stwierdzony przypadek naruszenia, o którym mowa w niniejszym postanowieniu (kara 
może być nakładana wielokrotnie, jeżeli zamawiający podczas kolejnych kontroli stwierdzi, że 
osobą oddelegowaną nadal nie jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, nawet 
jeżeli za każdym razem będzie to ta sama osoba). 

9.6.8. Za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie któregokolwiek z 
dowodów, o których mowa w pkt. 9.6.4 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej 
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w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy nieprzedłożony dokument, o 
którym mowa w  pkt. 9.6.4. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby 
w przypadku nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. 
dokumentów.  
 

9.7. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia – klauzula społeczna 

9.7.1.  Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio 
uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była na podstawie stosunku pracy 
(umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu 
pracy (pełny etat) co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania powiatowego 
urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149) lub na podstawie właściwego 
dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący 
się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określonego w analogicznych przepisach państwa 
członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

9.7.2. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do: 
1. zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt. 

9.7.1. - w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy. 
2. przedłożenia zamawiającemu dokumentów związanych z procedurą zatrudnienia, w 

szczególności zgłoszenia oferty pracy przedstawionej powiatowemu urzędów pracy, odpisu 
skierowania osoby bezrobotnej przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowy o 
pracę z bezrobotnym - w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.  

9.7.3. Zatrudnienie powinno trwać do końca realizacji przedmiotu umowy. 
9.7.4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę lub 

wygaśnięcia stosunku pracy, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce 
innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. W takim przypadku 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty związane z procedurą zatrudnienia,  
w szczególności zgłoszenie ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi pracy, odpisy 
skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz umowę  
o pracę z bezrobotnym w terminie do 21 od dnia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy 
przez bezrobotnego lub przez pracodawcę lub jego wygaśnięcia.  

9.7.5. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 
dotyczących zatrudniania ww. osoby na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt 
zatrudniania ww. osoby i przedłożyć dokumenty, o które wnioskuje Zamawiający. 

9.7.6. W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyżej, w sposób nieprzerwany  
(z zastrzeżeniem pkt 9.7.4), przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego 
jednej osoby bezrobotnej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu 
kary umownej, w wysokości określonej w Istotnych postanowieniach umowy, chyba że 
Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nie leżących 
po jego stronie. Za przyczynę nie leżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności 
uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym 
jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji lub odmowa przyjęcia pracy przez 
skierowane osoby.  

9.7.7. Jeżeli niezatrudnienie bezrobotnego w terminie określonym w pkt. 9.7.2. oraz pkt. 9.7.3 i pkt. 
9.7.4 nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w rozumieniu pkt. 9.7.6, wtedy 
Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku zatrudnienia osoby bezrobotnej.  

 

9.8. Podwykonawstwo 

9.8.1. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca Robót 
wskaże w ofercie (Formularzu Oferty) zakres powierzonych robót budowlanych.  
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9.8.2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych danych w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych  podwykonawców którym 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy 
wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawia oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp., lub 
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli zmiana 
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia.  

9.8.3. W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia dotyczącej 
instalacji i sieci Zamawiający zaleca, aby Wykonawca powierzył całość instalacji w zakresie 
jednej branży (sanitarnej,  elektrycznej, teletechnicznej) jednemu podwykonawcy. 

9.8.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za roboty 
wykonane przez podwykonawców oraz inne podmioty działające na zlecenie Wykonawcy 
Robót. 

9.8.5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca Robót dokonywał rozliczenia częściowego robót i 
rozliczenia końcowego z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na podstawie 
protokołów częściowych odbioru robót, zawierających zaawansowanie finansowe wykonanych 
i odebranych robót i protokołu końcowego odbioru robót. Zamawiający zaleca aby warunek ten 
był zapisany w umowach z Podwykonawcami  i dalszymi podwykonawcami w zawartych 
umowach pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.  

9.8.6. Wykonawca Robót jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 
wobec Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej Umowy. 
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców stanowi 
nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania wypłaty kwot z 
należności przysługujących Wykonawcy Robót względem Zamawiającego, w celu dokonania 
zapłaty należności na rzecz Podwykonawców 

9.8.7. Wykonawca Robót, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 
przedłożenia Zamawiającemu i/lub Inżynierowi Kontraktu, w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego, projektu umowy o podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca ma obowiązek dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę 
Wykonawcy Robót na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 
projektem Umowy. 

9.8.8. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest także przedstawić dokument 
właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 
wymienionych w umowie do reprezentowania strony. 

9.8.9. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy Robót. 

9.8.10. Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu 
umowy w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie 
14 dni od doręczenia mu projektu umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się 
będzie, że wyraził zgodę na przedstawiony projekt umowy. Wykonawca nie może podpisać 
umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

9.8.11. Wykonawca Robót, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z 
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. W przypadku gdy Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu 
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poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do treści w/w umowy, uważać się będzie, 
że Zamawiający i wyraził zgodę na umowę o podwykonawstwo. 

9.8.12. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo jest równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o 
podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego. 

9.8.13. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w szczególności gdy: 
a) umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 od dnia doręczenia 

Wykonawcy Robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub 
rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej. 

9.8.14. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu 
do Umowy o Podwykonawstwo, Wykonawca Robót, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić w 
powyższym trybie projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, 
uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłaszane przez Zamawiającego. 

9.8.15. Każdorazowo Wykonawca Robót, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub  usługi, w terminie 7 
dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,3% 
wartości Umowy. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

9.8.16. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą lub jej zmiana powinna zawierać: 
zakres przedmiotu zamówienia, termin realizacji robót, termin zapłaty wynagrodzenia, który 
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia rachunku lub faktury, zasady rozliczania 
za wykonane roboty. 

9.8.17. Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy Robót od 

zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy Robót wynagrodzenia obejmującego 
zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Robót - 
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego 
– Wykonawcy Robót. 

9.8.18. Termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy Robót, Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie 
zleconej dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w Umowie o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy, niż określony 
powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę Robót i wezwie go do doprowadzenia 
do zmiany umowy w powyższym zakresie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9.8.19. Wszystkie umowy o podwykonawstwo muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

9.8.20. Wykonawca jest zobowiązany udostępniać Zamawiającemu i/lub Inżynierowi Kontraktu 
wszelkie umowy oraz dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami. 

9.8.21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Robót umowy o 
podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego, skutki z tego wynikające będą 
obciążały wyłącznie Wykonawcę Robót  

9.8.22. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
który zawarł przedłożoną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę 
Robót, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
Wynagrodzenie, o którym mowa dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o 
wartości większej lub równej 0,3% wartości Umowy lub większej niż 50 000,00 zł (w 
przypadku gdy wartość 0,3% wartości Umowy będzie wyższa niż 50 000,00 zł. 

9.8.23. Wykonawca Robót ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, 
będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową, 
ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.    

9.8.24. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawców, jego przedstawicieli lub 
pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub 
zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników. 

9.8.25. Z zastrzeżeniem art. 647” § 5 Kodeksu Cywilnego – Zamawiający nie jest związany 
stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw 
nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni 
odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót. 

9.8.26. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji robót realizowanych przez Podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców. 

9.8.27. Pracownicy Wykonawcy i podwykonawców pracujący na terenie budowy zaopatrzeni będą w 
identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawców.  

 
Dział 10 . Spis załączników: 
 

10.1 Projekt budowlany (ETAP I) - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14.  

Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
www.muzemplock.bip.org.pl; zakładka: przetargi; nazwa postępowania: „Odtworzenie i 
rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych 
oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku. IV postępowanie. 

 

10.2 Projekt wykonawczy (ETAP I) - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14.  

Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
www.muzemplock.bip.org.pl; zakładka: przetargi; nazwa postępowania: „Odtworzenie i 
rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych 
oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku. IV postępowanie. 
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10.3 Projekt budowlany (ETAP II) - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP II) 

• Konstrukcja (ETAP II)  

• Instalacje sanitarne: 

- Wentylacja i klimatyzacja (ETAP II)  

- Wod- kan i ogrzewanie (ETAP II)  

- Charakterystyka energetyczna  

• Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskoprądowe (ETAP II) 

• Projekt geologiczny  

• Rozbiórki 

 

10.4 Projekt wykonawczy (ETAP II) - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP II)  

• Konstrukcja (ETAP II)  

• Instalacje sanitarne : 

- Wentylacja i klimatyzacja (Etap II)  

- Wod- kan i ogrzewanie (Etap II) 

• Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskoprądowe (Etap II) 

 

10.5 Projekt budowlany – zamienny – jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Tom I. Architektura 

• Tom II. Konstrukcja 

• Tom III. Instalacje elektryczne 

• Tom IV. Instalacje sanitarne 

• Tom V. Wentylacja i klimatyzacja 
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10.6 Projekt wykonawczy – zamienny – jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP II),  

• Konstrukcja 

• Wentylacja i klimatyzacja 

• Instalacje sanitarne 

• System sygnalizacji pożaru 

• Instalacje CCTV, SKD, SSWIN 

 

10.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - jednostka opracowująca: 
ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14: 

• Architektura i Konstrukcja,  

• Instalacje elektryczne, 

• Instalacje sanitarne 

• Wentylacja i klimatyzacja 

 

10.8 Przedmiary: 

• Branża budowlana 

• Instalacje elektryczne 

• Instalacje sanitarne 

• Wentylacja i klimatyzacja 

 

10.9 Decyzje i opinie: 

10.9.1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska ustalająca warunki posadowienia 

10.9.2. Protokół nr WGD-IV.6630.190.1.12016 z narady koordynacyjnej z dnia 25.08.2016 + 
mapa 

10.9.3. Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków: nr 
BKZ.4120.1.147.2015.AM/ED/MSzT(2) 

10.9.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.06.2016r. 
decyzja nr 28/PG/2016 

10.9.5. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków dla I etapu z dn 29.06.2016 nr  
122/2016 

10.9.6. Decyzja zamienna pozwolenia na roboty budowlane Miejskiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 21.09.2016r nr 208/2016 

10.9.7. Decyzja pozwolenia na budowę dla I etapu z dnia 24.08.2016r decyzja nr 322/2016 
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10.9.8. Decyzja zamienna pozwolenia na budowę z II etapu z dnia 30.09.2016r decyzja nr 
383/2016 

10.9.9. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków dla etap I i II z dnia 28.06.2019r nr 
132/2019 

 

 


