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Płock, 14.11.2019 r.  

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZESTAW NR 4 

 

Zamawiający, Muzeum Mazowieckie w Płocku, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) informuje, że 
w postępowaniu na „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 
przynależnych oficyn do budynku głównego przy ul. Kolegialnej 6, w Płocku realizowanych w 
ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od 
ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w 
Płocku – etap II””, dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób: 

 
 
I. Zamawiający uzupełnia treść zapisów TOMU I – IDW, pkt. 5.1.3. w następującym zakresie: 

BYŁO:  

Zakres szczegółowy dotyczący rodzaju robót budowlanych w tym instalacji, armatury i 
urządzeń będących przedmiotem zamówienia opisuje dokumentacja techniczna (projektowa) 
opracowana przez jednostkę projektową: Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z 
o.o., z siedzibą przy  ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, która stanowi odpowiednio 
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Tom III SIWZ. 

 Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczna (projektowa) została szczegółowo 
wyszczególniona w Dziale V – Opisu Przedmiotu Zamówienia, Tom III SIWZ.  

Wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy dostępny jest na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem: www.muzemplock.bip.org.pl; zakładka: przetargi; nazwa 
postępowania: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz 
przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku. IV 
postępowanie 

Zmiany do w/w dokumentacji technicznej (projektowej), którymi objęte jest przedmiotowe 
postępowanie przetargowe zostały wyszczególnione w Projekcie budowlanym – zamiennym, 
dlatego Wykonawcy dla prawidłowej oceny zakresu realizacji robót budowlanych będących 
przedmiotem zamówienia zobowiązani są zapoznać się łącznie z wyszczególnionymi 
dokumentami w Dziale 5 OPZ, TOM III. 

 
JEST:  

Zakres szczegółowy dotyczący rodzaju robót budowlanych w tym instalacji, armatury i 
urządzeń będących przedmiotem zamówienia opisuje dokumentacja techniczna (projektowa) 
opracowana przez jednostkę projektową: Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji Allplan Sp. z 
o.o., z siedzibą przy  ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz, która stanowi odpowiednio 
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Tom III SIWZ. 

 Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczna (projektowa) została szczegółowo 
wyszczególniona w Dziale V – Opisu Przedmiotu Zamówienia, Tom III SIWZ.  

Wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy dot. Etapu I dostępny jest na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.muzemplock.bip.org.pl; zakładka: przetargi; 
nazwa postępowania: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 
oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku. IV 
postępowanie 

Wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy dot. Etapu II dostępny jest na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.muzemplock.bip.org.pl; zakładka: przetargi; 
nazwa postępowania: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 
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oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Etap 
II. 

 

Zmiany do projektu budowlanego i wykonawczego Etapu II którymi objęte jest przedmiotowe 
postępowanie przetargowe zostały wyszczególnione w Projekcie budowlanym – zamiennym 
ETAP II oraz w Projekcie wykonawczym – zamiennym ETAP II, dlatego Wykonawcy dla 
prawidłowej oceny zakresu realizacji robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia 
zobowiązani są zapoznać się łącznie z wyszczególnionymi dokumentami w Dziale 5 OPZ, 
TOM III. 

 

 
II. Zamawiający zmienia treść zapisów TOMU I – IDW, pkt. 14.13.w następującym zakresie: 

BYŁO:  

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w oryginale. Ofertę 
należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości 
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) 
i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 
Muzeum Mazowieckie w Płocku 

09-402 Płock, ul. Tumska 8 
 
 

oraz opisane: 
 

OFERTA na 
„Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przynależnych oficyn do 

budynku głównego przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku”  

Nie otwierać przed dniem 19 listopada 2019 r., godz. 10:15* 

*Należy wpisać odpowiednio datę i godzinę wyznaczoną na otwarcie ofert. 

 
JEST: 

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w oryginale. Ofertę 
należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości 
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) 
i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

 
Muzeum Mazowieckie w Płocku 

09-402 Płock, ul. Tumska 8 
 
 

oraz opisane: 
 

OFERTA na 
„Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przynależnych oficyn do 

budynku głównego przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku”  

Nie otwierać przed dniem 21 listopada 2019 r., godz. 10:15* 

*Należy wpisać odpowiednio datę i godzinę wyznaczoną na otwarcie ofert. 
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III. Zamawiający zmienia treść zapisów TOMU I – IDW, pkt. 17.1. w następującym zakresie: 

BYŁO:  

Oferty powinny być złożone w: 

Muzeum Mazowieckim w Płocku 
Ul. Tumska 8, 09-402 Płock 

 
w pok. 204 B 

 
w terminie do 19 listopada 2019 r., do godz. 10:00 

 
JEST:  

 Oferty powinny być złożone w: 

Muzeum Mazowieckim w Płocku 
Ul. Tumska 8, 09-402 Płock 

 
w pok. 204 B 

 
w terminie do 21 listopada 2019 r., do godz. 10:00 

  
IV. Zamawiający zmienia treść zapisów TOMU I – IDW, pkt. 17.2. w następującym zakresie: 

BYŁO: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie wskazanej 
w ust. 1, w pok. 204 B  

 

JEST: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2019 r., o godz. 10:15 w siedzibie wskazanej 
w ust. 1, w pok. 204 B  

 
 
V. Zamawiający zmienia treść zapisów TOMU III – OPZ, Dział 3, pkt. 3.1. w następującym 

zakresie: 

 
BYŁO:  

      Podstawa robót:  
 

Roboty objęte zakresem niniejszego zamówienia wykonywane będą na podstawie 
dokumentacji projektowej, opracowanej przez Biuro Projektów: Przedsiębiorstwo Organizacji 
Inwestycji Allplan Sp. z o.o., z siedzibą przy  ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz i 
uzyskanych na jej podstawie decyzji; SIWZ; Oferty Wykonawcy. 
 
Dokumenty odniesienia:  

- Wielobranżowy projekt budowlany oraz wykonawczy – jednostka projektowa: 
ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 
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Wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy dostępny jest na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.muzemplock.bip.org.pl; 
zakładka: przetargi; nazwa postępowania: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku 
zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na 
potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku. IV postępowanie 

Zmiany do w/w dokumentacji technicznej (projektowej), którymi objęte jest 
przedmiotowe postępowanie przetargowe zostały wyszczególnione w 
Projekcie budowlanym – zamiennym, dlatego Wykonawcy dla prawidłowej 
oceny zakresu realizacji robót budowlanych zobowiązani są zapoznać się 
łącznie z wyszczególnionymi dokumentami. 

- Projekt budowlany – zamienny - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-
390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - jednostka 
opracowująca: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

- Ekspertyza budowlana stanu technicznego budynków oficyn przy ul. Kolegialnej 6 
w Płocku  

- Ekspertyza budowlana stanu technicznego budynków przy ul. Kolegialnej 6 
 w Płocku i możliwości ich wykorzystania przez Muzeum Mazowieckie,                 
autor: dr inż., Krzysztof Pietrzak  

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska ustalająca warunki posadowienia  

- Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków: nr 
BKZ.4120.1.147.2015.AM/ED/MSzT(2) 

- Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków dla I etapu z dn 29.06.2016 nr  
122/2016 

- Decyzja zamienna pozwolenia na roboty budowlane Miejskiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 21.06.2016r nr 208/2016 

- Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków dla etap I i II z dnia 28.06.2019r nr 
132/2019 

- Decyzja pozwolenia na budowę dla I etapu z dnia 24.08.2016r decyzja nr 
322/2016 

- Decyzja zamienna pozwolenia na budowę z II etapu z dnia 30.09.2016r decyzja 
nr 383/2016 

JEST:  

Podstawa robót:  
 

Roboty objęte zakresem niniejszego zamówienia wykonywane będą na podstawie 
dokumentacji projektowej, opracowanej przez Biuro Projektów: Przedsiębiorstwo Organizacji 
Inwestycji Allplan Sp. z o.o., z siedzibą przy  ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz i 
uzyskanych na jej podstawie decyzji; SIWZ; Oferty Wykonawcy. 
 
Dokumenty odniesienia:  

- Wielobranżowy projekt budowlany oraz wykonawczy (ETAP I) – jednostka 
projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

Wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy dot. ETAPU I 
wyszczególniony w pkt. 5.1 oraz pkt. 5.2. Tomu III , dostępny jest na stronie 
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internetowej Zamawiającego pod adresem: www.muzemplock.bip.org.pl; 
zakładka: przetargi; nazwa postępowania: „Odtworzenie i rewaloryzacja 
budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych 
oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku. IV postępowanie.  

- Wielobranżowy projekt budowlany oraz wykonawczy (ETAP II) – jednostka 
projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

Zmiany do dokumentacji technicznej (projektowej) – wielobranżowego 
projektu budowlanego oraz wykonawczego ETAPU II którymi objęte jest 
przedmiotowe postępowanie przetargowe zostały wyszczególnione w 
Projekcie budowlanym – zamiennym ETAP II oraz w Projekcie 
wykonawczym – zamiennym ETAP II, dlatego Wykonawcy dla prawidłowej 
oceny zakresu realizacji robót budowlanych zobowiązani są zapoznać się 
łącznie z wyszczególnionymi dokumentami. 

- Projekt budowlany – zamienny  ETAP II jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z 
o.o. 85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

- Projekt wykonawczy – zamienny  ETAP II jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z 
o.o. 85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - jednostka 
opracowująca: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

- Ekspertyza budowlana stanu technicznego budynków oficyn przy ul. Kolegialnej 6 
w Płocku  

- Ekspertyza budowlana stanu technicznego budynków przy ul. Kolegialnej 6 
 w Płocku i możliwości ich wykorzystania przez Muzeum Mazowieckie,                 
autor: dr inż., Krzysztof Pietrzak  

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska ustalająca warunki posadowienia  

- Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków: nr 
BKZ.4120.1.147.2015.AM/ED/MSzT(2) 

- Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków dla I etapu z dn 29.06.2016 nr  
122/2016 

- Decyzja zamienna pozwolenia na roboty budowlane Miejskiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 21.06.2016r nr 208/2016 

- Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków dla etap I i II z dnia 28.06.2019r nr 
132/2019 

- Decyzja pozwolenia na budowę dla I etapu z dnia 24.08.2016r decyzja nr 
322/2016 

- Decyzja zamienna pozwolenia na budowę z II etapu z dnia 30.09.2016r decyzja 
nr 383/2016 
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VI. Zamawiający zmienia treść zapisów TOMU III – OPZ, Dział 5, w następującym zakresie: 

BYŁO: 

Dla przedmiotowej inwestycji została przygotowana wielobranżowa dokumentacja 
projektowa, której autorem jest jednostka projektowa: Przedsiębiorstwo Organizacji 
Inwestycji Allplan Sp. z o.o., z siedzibą przy  ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz 

 

5.1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy 

Wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy - jednostka projektowa: ALLPLAN 
Sp. z o.o. 85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

Wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy dostępny jest na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.muzemplock.bip.org.pl; zakładka: przetargi; 
nazwa postępowania: „Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 
6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku. IV 
postępowanie 

Zmiany do w/w dokumentacji technicznej (projektowej), którymi objęte jest 
przedmiotowe postępowanie przetargowe zostały wyszczególnione w Projekcie 
budowlanym – zamiennym, wskazanym w pkt. 5.2 OPZ , dlatego Wykonawcy dla 
prawidłowej oceny zakresu realizacji robót budowlanych zobowiązani są zapoznać się 
łącznie z wyszczególnionymi dokumentami. 

5.2. Projekt budowlany - zamienny: 

Wielobranżowy projekt budowlany zamienny – jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 
85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

5.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - jednostka 
opracowująca: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

5.4. Przedmiary: 

Zamawiający udostępnia przedmiary robót, ale jednocześnie zastrzega, że należy je 
traktować wyłącznie jako dokumenty pomocnicze przy wycenie roboty budowlanej 
stanowiącej przedmiot zamówienia. Przedmiary nie stanowią podstawy wyceny i opisu 
przedmiotu zamówienia 
 

5.5. Decyzje i opinie  

§ Dokumentacja geologiczno-inżynierska ustalająca warunki posadowienia 

§ Protokół nr WGD-IV.6630.190.1.12016 z narady koordynacyjnej z dnia 25.08.2016 + 
mapa 

§ Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków: nr 
BKZ.4120.1.147.2015.AM/ED/MSzT(2) 

§ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.06.2016r. decyzja 
nr 28/PG/2016 

§ Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków dla I etapu z dn 29.06.2016 nr  122/2016 

§ Decyzja zamienna pozwolenia na roboty budowlane Miejskiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 21.09.2016r nr 208/2016 

§ Decyzja pozwolenia na budowę dla I etapu z dnia 24.08.2016r decyzja nr 322/2016 
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§ Decyzja zamienna pozwolenia na budowę z II etapu z dnia 30.09.2016r decyzja nr 
383/2016 

 
Zamawiający, mając na względzie opinię Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Zamówień 
Publicznych, wskazuje na nadrzędny charakter projektu budowlanego nad projektem 
wykonawczym oraz projektu wykonawczego nad STWiORB i przedmiarem robót. Oznacza to, 
że roboty opisane lub wskazane w projekcie budowlanym wchodzą w skład zamówienia 
chociażby nie zostały ujęte w projekcie wykonawczym, STWiORB lub przedmiarze bądź 
zachodzą inne rozbieżności między tymi dokumentami. W przypadkach, gdy z uwagi na 
przepisy odrębne, dojdzie do konieczności doprowadzenia zgodności projektu wykonawczego 
z projektem budowlanym, zmiana projektu wykonawczego w tym zakresie nie będzie zmianą 
przedmiotu umowy, lecz usunięciem rozbieżności między dokumentem wyższego rzędu 
(projekt budowlany) a dokumentem pochodnym (projekt wykonawczy). Mając na uwadze 
przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego, Zamawiający wskazuje na konieczność 
wykonania przez Wykonawcę robót wynikających z dokumentacji projektowej (projektu 
budowlanego/projektu wykonawczego), które nie zostały ujęte w STWiOR lub przedmiarze 
albo zostały ujęte w mniejszym/niepełnym zakresie. Wykonanie takich robót nie jest zmianą 
umowy, jak również zamówieniem dodatkowym, gdyż zgodnie z art. 632 Kc, przyjmujący 
zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac". Zamawiający pragnie także 
podkreślić, że przedmiotem powyższego zamówienia na roboty budowlane („zakresem 
zamówienia przewidzianym w projekcie budowlanym”) nie są tylko te roboty, które wprost 
zostały opisane w projekcie budowlanym/wykonawczym, ale także prace (roboty), które należy 
wykonać, aby usunąć ewentualne wady lub nieścisłości dokumentacji projektowej tak by 
zrealizować projekt budowlany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

 
 
 

JEST:  

Dla przedmiotowej inwestycji została przygotowana wielobranżowa dokumentacja 
projektowa, której autorem jest jednostka projektowa: Przedsiębiorstwo Organizacji 
Inwestycji Allplan Sp. z o.o., z siedzibą przy  ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz 

 

5.1. Projekt budowlany ( ETAP I) - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP I)  + Errata do projektu budowlanego , czerwiec 2016 

• Konstrukcja (ETAP I) , czerwiec 2016 

• Instalacje sanitarne : 

- Wentylacja i klimatyzacja (ETAP I) + Errata do projektu budowlanego, 
czerwiec 2016 

- Wod- kan i ogrzewanie (ETAP I)  + Errata do projektu budowlanego, 
czerwiec 2016 

• Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskoprądowe (ETAP I)  + Errata do 
projektu budowlanego, czerwiec 2016 
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5.2. Projekt wykonawczy (ETAP I) - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP I), wrzesień 2016 

• Konstrukcja (ETAP I) , wrzesień 2016 

• Instalacje sanitarne : 

- Wentylacja i klimatyzacja (Etap I), wrzesień 2016 

- Wod- kan i ogrzewanie (Etap I), wrzesień 2016 

• Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskoprądowe (Etap I), wrzesień 2016 

 
 
Wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy dot. ETAPU I wyszczególniony 
w pkt. 5.1 oraz pkt. 5.2. Tomu III, dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego 
pod adresem: www.muzemplock.bip.org.pl; zakładka: przetargi; nazwa postępowania: 
„Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz 
przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku. IV 
postępowanie.  

 
5.3. Projekt budowlany (ETAP II) - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 

Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP II), sierpień 2016  

• Konstrukcja (ETAP II) , lipiec 2016  

• Instalacje sanitarne, sierpień – wrzesień 2016 : 

- Wentylacja i klimatyzacja (ETAP II)  

- Wod- kan i ogrzewanie (ETAP II)  

- Charakterystyka energetyczna  

• Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskoprądowe (ETAP II), sierpień - 
wrzesień 2016  

• Projekt geologiczny  

• Rozbiórki 

5.4. Projekt wykonawczy (ETAP II) - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP II), wrzesień 2016,  

• Konstrukcja (ETAP II) , wrzesień 2016,  

• Instalacje sanitarne : 

- Wentylacja i klimatyzacja (Etap II), wrzesień 2016  

- Wod- kan i ogrzewanie (Etap I), wrzesień 2016,  

• Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskoprądowe (Etap II), wrzesień 2016,  

 
Zmiany do dokumentacji technicznej (projektowej) wyszczególnionej w pkt. 5.3 i 5.4, 
którymi objęte jest przedmiotowe postępowanie przetargowe zostały wyszczególnione 
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w Projekcie budowlanym – zamiennym, wskazanym w pkt. 5.5 OPZ  oraz w Projekcie 
wykonawczym – zamiennym, wskazanym w pkt. 5.6 OPZ, dlatego Wykonawcy dla 
prawidłowej oceny zakresu realizacji robót budowlanych zobowiązani są zapoznać się 
łącznie z wyszczególnionymi dokumentami. 

 

5.5. Projekt budowlany – zamienny – jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP I i II), czerwiec 2019 

• Konstrukcja, czerwiec 2019 

• Instalacje elektryczne, czerwiec 2019 

• Instalacje sanitarne, czerwiec 2019 

• Wentylacja i klimatyzacja, czerwiec 2019  

 

5.6. Projekt wykonawczy – zamienny – jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP II), czerwiec 2019 

• Konstrukcja, czerwiec 2019 

• Wentylacja i klimatyzacja, czerwiec 2019 

• Instalacje sanitarne, czerwiec 2019 

• System sygnalizacji pożaru, czerwiec 2019 

• Instalacje CCTV, SKD, SSWIN, czerwiec 2019 

 

5.7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - jednostka opracowująca: 
ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14: 

• Architektura i konstrukcja (budowlana), wrzesień 2016 

• Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskoprądowe, wrzesień 2016 

• Instalacje sanitarne ( wod- kan i ogrzewanie) , wrzesień 2016 

• Wentylacja i klimatyzacja, wrzesień 2016 

5.8. Przedmiary: 

Zamawiający udostępnia przedmiary robót, ale jednocześnie zastrzega, że należy je 
traktować wyłącznie jako dokumenty pomocnicze przy wycenie roboty budowlanej 
stanowiącej przedmiot zamówienia. Przedmiary nie stanowią podstawy wyceny i opisu 
przedmiotu zamówienia 
 

• branża budowlana, czerwiec 2019 

• Instalacje elektryczne, czerwiec 2019 

• Instalacje sanitarne, czerwiec 2019 

• Wentylacja i klimatyzacja, czerwiec 2019   
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5.9. Decyzje i opinie  

§ Dokumentacja geologiczno-inżynierska ustalająca warunki posadowienia 

§ Protokół nr WGD-IV.6630.190.1.12016 z narady koordynacyjnej z dnia 25.08.2016 + 
mapa 

§ Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków: nr 
BKZ.4120.1.147.2015.AM/ED/MSzT(2) 

§ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.06.2016r. decyzja 
nr 28/PG/2016 

§ Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków dla I etapu z dn 29.06.2016 nr  122/2016 

§ Decyzja zamienna pozwolenia na roboty budowlane Miejskiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 21.09.2016r nr 208/2016 

§ Decyzja pozwolenia na budowę dla I etapu z dnia 24.08.2016r decyzja nr 322/2016 

§ Decyzja zamienna pozwolenia na budowę z II etapu z dnia 30.09.2016r decyzja nr 
383/2016 

 
Zamawiający, mając na względzie opinię Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Zamówień 
Publicznych, wskazuje na nadrzędny charakter projektu budowlanego nad projektem 
wykonawczym oraz projektu wykonawczego nad STWiORB i przedmiarem robót. Oznacza to, że 
roboty opisane lub wskazane w projekcie budowlanym wchodzą w skład zamówienia chociażby 
nie zostały ujęte w projekcie wykonawczym, STWiORB lub przedmiarze bądź zachodzą inne 
rozbieżności między tymi dokumentami. W przypadkach, gdy z uwagi na przepisy odrębne, 
dojdzie do konieczności doprowadzenia zgodności projektu wykonawczego z projektem 
budowlanym, zmiana projektu wykonawczego w tym zakresie nie będzie zmianą przedmiotu 
umowy, lecz usunięciem rozbieżności między dokumentem wyższego rzędu (projekt budowlany) a 
dokumentem pochodnym (projekt wykonawczy). Mając na uwadze przyjętą formę wynagrodzenia 
ryczałtowego, Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania przez Wykonawcę robót 
wynikających z dokumentacji projektowej (projektu budowlanego/projektu wykonawczego), które 
nie zostały ujęte w STWiOR lub przedmiarze albo zostały ujęte w mniejszym/niepełnym zakresie. 
Wykonanie takich robót nie jest zmianą umowy, jak również zamówieniem dodatkowym, gdyż 
zgodnie z art. 632 Kc, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac". 
Zamawiający pragnie także podkreślić, że przedmiotem powyższego zamówienia na roboty 
budowlane („zakresem zamówienia przewidzianym w projekcie budowlanym”) nie są tylko te 
roboty, które wprost zostały opisane w projekcie budowlanym/wykonawczym, ale także prace 
(roboty), które należy wykonać, aby usunąć ewentualne wady lub nieścisłości dokumentacji 
projektowej tak by zrealizować projekt budowlany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  
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VII. Zamawiający zmienia treść zapisów TOMU III – OPZ, Dział 10, w następującym zakresie: 

BYŁO:  

10.1. Projekt budowlany – zamienny. 

• Tom I. Architektura 

• Tom II. Konstrukcja 

• Tom III. Instalacje elektryczne 

• Tom IV. Instalacje sanitarne 

• Tom V. Wentylacja i klimatyzacja 

 

10.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:  

• Architektura i Konstrukcja,  

• Instalacje elektryczne, 

• Instalacje sanitarne 

• Wentylacja i klimatyzacja 

 

10.3. Przedmiary:  

• Branża budowlana 

• Instalacje elektryczne 

• Instalacje sanitarne 

• Wentylacja i klimatyzacja 

 

10.4. Decyzje i opinie : 

10.4.1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska ustalająca warunki posadowienia 

10.4.2. Protokół nr WGD-IV.6630.190.1.12016 z narady koordynacyjnej z dnia 
25.08.2016 + mapa 

10.4.3. Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków: nr 
BKZ.4120.1.147.2015.AM/ED/MSzT(2) 

10.4.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.06.2016r. 
decyzja nr 28/PG/2016 

10.4.5. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków dla I etapu z dn 29.06.2016 nr  
122/2016 

10.4.6. Decyzja zamienna pozwolenia na roboty budowlane Miejskiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 21.09.2016r nr 208/2016 

10.4.7. Decyzja pozwolenia na budowę dla I etapu z dnia 24.08.2016r decyzja nr 
322/2016 

10.4.8. Decyzja zamienna pozwolenia na budowę z II etapu z dnia 30.09.2016r 
decyzja nr 383/2016 
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10.4.9. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków dla etap I i II z dnia 28.06.2019r nr 
132/2019 

 

JEST:  

10.1 Projekt budowlany (ETAP I) - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14.  

Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
www.muzemplock.bip.org.pl; zakładka: przetargi; nazwa postępowania: „Odtworzenie i 
rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa 
przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku. IV postępowanie. 

 

10.2 Projekt wykonawczy (ETAP I) - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-
390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14.  

Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 
www.muzemplock.bip.org.pl; zakładka: przetargi; nazwa postępowania: „Odtworzenie i 
rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa 
przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku. IV postępowanie. 

 

10.3 Projekt budowlany (ETAP II) - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 
Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP II) 

• Konstrukcja (ETAP II)  

• Instalacje sanitarne: 

- Wentylacja i klimatyzacja (ETAP II)  

- Wod- kan i ogrzewanie (ETAP II)  

- Charakterystyka energetyczna  

• Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskoprądowe (ETAP II) 

• Projekt geologiczny  

• Rozbiórki 
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10.4 Projekt wykonawczy (ETAP II) - jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-
390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP II)  

• Konstrukcja (ETAP II)  

• Instalacje sanitarne : 

- Wentylacja i klimatyzacja (Etap II)  

- Wod- kan i ogrzewanie (Etap II) 

• Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskoprądowe (Etap II) 

 

10.5 Projekt budowlany – zamienny – jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 85-
390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Tom I. Architektura 

• Tom II. Konstrukcja 

• Tom III. Instalacje elektryczne 

• Tom IV. Instalacje sanitarne 

• Tom V. Wentylacja i klimatyzacja 

 

10.6 Projekt wykonawczy – zamienny – jednostka projektowa: ALLPLAN Sp. z o.o. 
85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14 

• Architektura ( ETAP II),  

• Konstrukcja 

• Wentylacja i klimatyzacja 

• Instalacje sanitarne 

• System sygnalizacji pożaru 

• Instalacje CCTV, SKD, SSWIN 

 

10.7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - jednostka opracowująca: 
ALLPLAN Sp. z o.o. 85-390 Bydgoszcz ul. Mahoniowa 14: 

• Architektura i Konstrukcja,  

• Instalacje elektryczne, 

• Instalacje sanitarne 

• Wentylacja i klimatyzacja 
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10.8 Przedmiary: 

• Branża budowlana 

• Instalacje elektryczne 

• Instalacje sanitarne 

• Wentylacja i klimatyzacja 

 

10.9 Decyzje i opinie: 

10.9.1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska ustalająca warunki posadowienia 

10.9.2. Protokół nr WGD-IV.6630.190.1.12016 z narady koordynacyjnej z dnia 
25.08.2016 + mapa 

10.9.3. Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków: nr 
BKZ.4120.1.147.2015.AM/ED/MSzT(2) 

10.9.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.06.2016r. 
decyzja nr 28/PG/2016 

10.9.5. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków dla I etapu z dn 29.06.2016 nr  
122/2016 

10.9.6. Decyzja zamienna pozwolenia na roboty budowlane Miejskiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 21.09.2016r nr 208/2016 

10.9.7. Decyzja pozwolenia na budowę dla I etapu z dnia 24.08.2016r decyzja nr 
322/2016 

10.9.8. Decyzja zamienna pozwolenia na budowę z II etapu z dnia 30.09.2016r 
decyzja nr 383/2016 

10.9.9. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków dla etap I i II z dnia 28.06.2019r nr 
132/2019 

 
 
Zmieniony TOM I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców)  oraz TOM III SIWZ (Opis przedmiotu 
zamówienia) stanową załączniki do niniejszej Zmiany Treści SIWZ nr 4 
 

 
 

 
 
 
 

Zatwierdził: 
 
 

Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku 
 

Leonard Sobieraj 
(podpis na oryginale) 

 


